COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

SETTORE TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 136 DEL 23/05/2017

OGGETTO: COSTRUZIONE Il E Hl LOTTO AMPLIAMENTO CIMITERIALE -
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILTRANSPORT VISCOMI
S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 198 del 15.12.2016 ad oggetto"Organizzazione funzionale degli
uffici e dei servizi. Anno 2017” e G.C. n. 68 del 12.04.2017 ad oggetto “‘Approvazione del piano
esecutivo di gestione 2017-2019";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 152 del 18/10/2016 ad oggetto: “‘Approvazione del progetto
definitivo/esecutivo di ampliamento cimiteriale Il e 1l lotto”;

VISTA la determinazione n. 24 del 13/02/2017 ad oggetto: “Costruzione del Il e Il lotto
dellampliamento cimiteriale ~ determina di indizione di manifestazione di interesse e a
contrattare”;

ATTESO che entro il termine delle ore 12:00 del giorno 06/03/2017, come da avviso pubblicato
sul sito informatico SINTEL in Arca Lombardia, sono pervenute a mezzo PEC n. 177
(centosettantasette) richieste di manifestazione di interesse, cosi elencate secondo l'ordine di

protocollo:

1 2216 D.M. IMPIANTI SRL
2 2219 REAL CASA BUILDING SRL
3 2220 L.M.G. BUINDILNG SRL
4 2279 SIMEDIL SRL
5 2280 CLUSONE COSTRUZIONI SRL
6 2287 CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL
7 2289 1L.E.F. LEONARDO SRL
8 2290 FEDRA COSTRUZIONI
9 2312 BKMM
10 2314 MACCH! COSTRUZIONI SRL

11 2316 SOC. COOP. COSTRUZIONI FEFA

12 2317 3VSRL
13 2347 VIGNATI E MANINI SNC
14 2348 MAPEN SRL
15 2350 EDILDOMUS SRL
16 2353 IMPRESA CERVINO SRL

17 2354 VALCERESIO COSTRUZIONI SRL
18 2355 EDILCERSIO SAS
19 2358 SPADA COSTRUZIONI SRL
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M.E.G. SRL

AIROLDI SRL

TDA SRL

S.T.I. SRL

DUE P SRL

CLV SRL

C.E.B. SRL

C.E.M.A. SRL
GRANVILLANO SRL
PETROCCA CARMINE
IMPRESA EL-POLI SRL
MURAGLIA SRL
EDILTRANSPORT VISCOMI SRL
EDILTECNO SRL

LPL SRL

SP.AM. SRL

MONIERI
EDILSTRUTTURE SRL
TAGHER SRL

EDILSOMMA & C. SRL
CHRISTINA COLOR SRL
DE.BO. 3 SAS

GIUSEPPE BOSISIO SRL
PRANDONI SRL
CONTESSA GIULIO SAS
IMPRESA CASTIGLION! SRL
EDILIZIA GENERALE SRL
SPAGNUOLO COSTRUZIONI SRL
EDILPIU' SNC

SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL
COSTRUZIONI EDILI MARTINELL! SRL

MAGGIORE FILADELFIO

LODI PROGET SRL

COEMA EDILITA' SRL

LEONI SRL

RAMELLA & C. SPA

LAGRA SRL
CONSORZIO CIRO MENOTT
CO.GIM. SRL

CREA.MI SRL

SANGALLI SPA

MILPA. COSTRUZIONI EDILI SRL
CESAG SRL

ISOVIT SRL

PALADINO COSTRUZIONI SRL
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100 2947

101 2950

102 2956

103 2961

104 2972

105 2977

106 2980

107 2984

108 2986

109 2992

CO-GESI SRL

IMPRESA ING. BANCHI SAS
COSTIGLIOLA SRL
TABANO SRL

PM COSTRUZIONI
MEZZANZANICA SPA

EDIL SPARTA SRL
BETONCABLO SPA

ITER SRL

COOP. ARCHITETTI COSTRUTTORI
G.S.M. COSTRUZIONI SRL
EDILSERIO SRL

RONZONI SRL

SAN GIORGIO SOC. COOP.
IOVINE COSTRUZIONI SNC
EDILE FRANCHINA
SOL.EDIL. SRL

VEDIL. SRL

VE.LA. SRL

ARTEDIL & C. SRL
APPALTIESERVIZI SRL
ICO SRL

EDIL MAVI. SRL

VE.MILNI. SRL

CO.GE.AS. SRL
EUROELETTRICA IMPIANTI SRL
TIPIESSE SRL

CAIVANO GROUP SRL
BERTINI SRL

SOCAP SRL

GAFFURI SRL

S.1.8. STRADE SRL
RAZZETTI E BOSAZZA SRL
PANTON SRL

CABRINI SRL

NEOCOS SRL

LE.CO.GEN. SRL
COLLEONI & FIGLI SRL
IMPRIMA CONTROLLING
L.C.EEE.D. SRL

MDR SRL

COSTRUZION! FERRACIN SRL
OMNIA COSTRUZIONI SRL
SAICO SRL

TF COSTRUZIONI SRL
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CO.SY.BE. SRL

FINES3 SRL

CASALUCCI SRL

SOL. EDIL. SRL

SAl F.LLI SRL

EDILMPIANT! SRL

BDP LAVORI SRL

EDIL S. ALBERTO SNC
BERTOLA COSTRUZIONI SAS
AF.LB. SRL

CARTOCCI STRADE SRL
ALBONICO SRL

LONGO SRL

MIGEV! SRL

CO.GE.TI. SRL

PRO-EDIL SRL

GV COSTRUZIONI GENERALI SRL
SELVA MERCURIO

COGES SRL

S.ALM.P. SRL

BORGAZZi SRL

SE.MA. COSTRUZIONI SRL
F.LLI GRIGNOLA SAS
CARBONCINI & C. SPA
RIGAMONTI SPA

ARTEDIL SRL

ELAV GROUP ARTIGIANA SRLS
FANTINO COSTRUZIONI SPA
DE.CO.MA. SRL

CAVE DI CORCONIO SRL
TRIPI GIOACCHINO

GRIMAL SERVICE SOC COOP
M.LT. SRL

PRANEDIL SAS

MERIDIANA COSTRUZIONI SRL
SEPRIO SRL

SITALCEA SRL

MONZANI SRL

GECO SRL

VALLOGGIA F.LLI SRL
TESSARI LUCINDO
BRESCIANI ASFALT! SRL
CINQUEMANI LEONARDO
TRIVELLA SRL

S..G.EM. SRL



155 3116 MALACRIDA AVC SRL

156 3122 PRANEDIL SAS
157 3125 CO.PRO.LA.
158 3131 SITALCEA SRL
159 3136 Gl COSTRUZION! SRL
160 3140 LA COLTIVATRICE SOC COOP
161 3143 AMORIN! GIOVANNI
162 3147 SACIS SRL
163 3150 MAGNETT! SRL
164 3153 COSTRUZION! EDILI 2001
165 3157 BIANCHI GEOM. DANTE SRL
166 3167 KREO CASA GROUP
167 3168 SPEDIL SRL
168 3170 TEAGNO SRL
169 3172 SOC. COOP. CREA
170 3173 AM.C. SRL
171 3175 DAPE. IMPIANTI SRL
172 3177 SL.CO.PA. 2000 SRL
173 3189 RAPPO SRL
174 3190 AL.MA COSTRUZIONI SRL
175 3191 F.LLI PICENNI SNC
176 3192 SANT'ORSOLA SRL
177 3193 MA Ml SRL

DATO ATTO che in data 17/03/2017 si & proceduto ad effettuare in seduta pubblica I'estrazione di
venti imprese, comprese nell'elenco sopra riportato, da invitare alla successiva fase di gara di
appalto cosi come previsto dai documenti di invito gia citati, e che con Determinazione n. 62 del
20/03/2017 sono state cosi individuate (in forma espressamente numerica):

n. estrazione PEC impresa
2 2219 REAL CASA BUILDING SRL
167) 3168 SPEDIL SRL
32 2434 EDILTRANSPORT VISCOMI SRL
107) 2984 loMNIA COSTRUZIONI SRL
58 2616 oo GiM. SRL
92 2866 |cANANO GROUP SRL
56 2585 | AGRA SRL
1570 3125 leopROLA.
69 2681 PM COSTRUZIONI
720 3177 i5).c0o.PA. 2000 SRL
165 3157 IB|ANCHI GEOM. DANTE SRL
61 2620 \m1.pA. COSTRUZIONI EDILI SRL
134 3042 \ARBONCINI & C. SPA
144 3082 IERIDIANA COSTRUZIONI SRL
80 2819 lepiiE FRANCHINA
139 3071 CAVE DI CORCONIO SRL
2 2317 LysmL
104 2972 I.C.E.E.D. SRL
46 2522 EDILIZIA GENERALE SRL
49 2550 ISOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL
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CONSIDERATO che in data 24/03/2017 sono state invitate tutte le imprese sopra menzionate alla
procedura di gara di appalto n. 84302146 in SINTEL di Arca Lombardia con scadenza per la
presentazione dei documenti e dell'offerta entro le ore 12:00 del 24/04/2017;

PRESO ATTO che entro il termine suindicato hanno risposto al suddetto invito n. 10 (dieci)
imprese tra quelle selezionate e precisamente:

n. estrazione| PEC impresa

2 2219 \pEal CASA BUILDING SRL

12f 2317 3VSRL

32 2434 |EDILTRANSPORT VISCOMI
SRL

46| 2522 |ep)1izIA GENERALE SRL

56| 2585 | AGRA SRL

61} 2620 |MI.PA. COSTRUZIONI EDILI
SRL

92| 2866 |CAIVANO GROUP SRL

104 2972 || cEED. SRL

157 3125 oo PROLA.

172| 3177 Is51.cO.PA. 2000 SRL

RILEVATO che a seguito della verifica degli atti documentali presentati dalla varie Imprese, si &
reso necessario procedere allapplicazione dei disposti dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 e s.m.e i., avviando per talune Imprese il procedimento di soccorso istruttorio
con scadenza dei termini di integrazione entro il 13/05/2017; e piu precisamente nei confronti di:

n. estrazione; PEC impresa

12 2317  |3ysRrL

46] 2522 |EDILIZIA
GENERALE SRL

56| 2585 |\ AGRA SRL

1721 3177 I51.cO.PA. 2000 SRL

PRESO ATTO che alla scadenza prefissata del 13/05/2017 nessuna delle imprese sopra
richiamate ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel documento di avvio di
procedimento, eccependo solamente [invio della dichiarazione di cui al punto 2) da parte
dell'impresa 3V s.r.l. senza per contro sanare pecuniariamente il soccorso istruttorio:

VISTA la determinazione n. 124 del 16/05/2017 di chiusura del procedimento di soccorso
istruttorio e di esclusione delle imprese di cui al punto precedente dalla successiva fase di gara,
ovvero quella dell'apertura delle buste contenenti 'offerta economica:

TUTTO QUANTO PREMESSO si da atto che in data del 18/05/2017 si é proceduto a completare

listruttoria di SINTEL di aggiudicazione provvisoria individuando, al termine della gara, la
seguente graduatoria:



posizione
proposta impresa data offerta sconto offerto
1 Ediltransport Viscomi srl 21/04/2017 23,372
2 Real casa Building sri 21/04/2017 22,975
3 Mi.PA. Costruzioni Edili srl} 21/04/2017 22,723
4 CO.PRO.LA. 21/04/2017 22,068
5 Caivano Group srl 23/04/2017 21,59
6 .C.E.E.D. 24/04/2017 20,916

VISTO il Report della procedura SINTEL n. 84302146 che qui si intende materialmente allegato
dal quale emerge che l'aggiudicataria provvisoria € I'lmpresa Ediltransport Viscomi s.r.l. con sede
in via Bertani 41/46 10137 Torino che ha offerto un ribasso del 23, 372% sullimporto a base
d'appalto;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m. e i. per quanto attiene il
procedimento di appalto di che trattasi cosi come contenute negli allegati pubblicati su SINTEL;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario,
diverra esecutivo con 'apposizione del visto di regolarita contabile e sara quindi iscritto nel relativo
registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1) Di aggiudicare i lavori di costruzione del Il e Ill lotto dell'ampliamento del cimitero comunale
all'lmpresa Ediltransport Viscomi s.r.l. con sede in via Bertani 41/46 10137 Torino che ha offerto
un ribasso del 23, 372% sullimporto a base d'appalto e come secondo le risultanze del Report
della procedura SINTEL n. 84302146 che qui si intende materialmente allegato ;

2) Di dare atto che la spesa relativa pari ad euro 370.270,03 (oneri per la sicurezza euro
13.949,83 compresi) oltre IVA 22% per un totale di euro 451.729,44 viene impegnata come segue
nell'ambito del quadro economico approvato:

PROGRAMMA |CAPITOLO ANNO 2017 ANNO 2018 OLTRE
COMPETENZA (COMPETENZA [COMPETENZA

20201090156  451.729,44

20201

3) di dare atto che la spesa impegnata ¢ relativa ad attivita istituzionale dell’Ente, pertanto, ai
sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita
2015), I'lVA applicabile alla prestazione per Pimporto di euro 81.459,41, pari al 22% sar3,
attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all’Erario:

4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i,

degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione

dell’Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla

Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG 6835072FD5 e CL:71 B16000320005.
Gl

IL. RESPON
Ar

LE
. Enri

L SETTORE
Vitale

~,

AAAAA_}



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267,
ATTESTA

la copertura finanziaria del presente provvedimento e pertanto la spesa viene imputata ai seguenti
esercizi:

COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA D VARESE)

Certificato di Sub-impegno del 23/05/2017
Sub-impegno N.: 2/ 2017 Importo: 370.270,03
Impegno N.0 446/ 2017
Capitolo/Art.: 20212081020/ 0 Codice: 2100501
COMPLETAMENTO CIMITERO

Beneficiario:

Oggetto: COMPLETAMENTO CIMITERO: APPALTO LAVORI E. 465.000 B.A. - 23.372 + 13.948.83 (ONER|
SICUREZZA) + 22% VA

Proposta, LLP-53/2017

importo Impegno: 370.270.03
Sub-impegnato: 370.270.03
Liguidato: 0,00
Disponibilita: 0,80

IL RAGIONIERE
Rag. Ritg NigoMsti

P
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato D4 -Analisi prezzi.pdf

Documento Pubblicaro

Allegato 1613S01R00 aggiornato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA_INVITO - GARA pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALL1 - GARA. pdf

Documento Pubblicato

Allegato IE-01_ImpiantoElettric.pdf

Documento Pubblicato




Report della Procedura Costruzione 11 ¢ Il lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

A-INQ-04_Planimetria c.pdf

A-GEN-01 piante_16_011.pdf

Ii-01_Impiantoldraulic.pdf

ALL2 - GARA pdf

DO5_INDUNO _ Computo Metrico II e I1l Lotto,PDF

A-CAT-01.pdf

det 124 2017.pdf

1613 - Dichiarazione del Progettista.pdf

D12 - Piano di manutenzione.pdf

1613 - Relazione di Calcolo HOLD.pdf

1613 - Quantita C.A. - Definitivo_Esecutivo.pdf




Report della Procedura Costruzione 11 ¢ I1I lotto di ampliamento del Ci-
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Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

A-INQ-03_Planimetria P pdf

A-GEN-03 Barriere arch.pdf

D03 _INDUNO _ Elenco Prezzi.PDF

A-COSTR-02_Collegament.pdf

A-COSTR-04_nodi.pdf

A-COSTR-01_CameraMortu.pdf

A-INQ-05_Sezioni movim.pdf

A-COSTR-03_Sezione tipo.pdf

A-INQ-02 rilievo.pdf

A-CAT-03_Fabbro .pdf

D08 CSA_corpo_Ampliamento cimiteriale Induno 11 e III
Lotto.pdf




Report della Procedura Costruzione II ¢ IH lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale 1. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

D09 INDUNO _ Stima Incidenza Manodopera PDF

D07- Schema di Contratto.pdf

A-INQ-01_estratti.pdf

D08.01 - Capitolato speciale d'appalto a corpo 1T PARTE.pdf

D08 CSA_corpo_Ampliamento cimiteriale Induno 1 e III
Lotto.pdf

DO06_INDUNO _ Computo Costi Sicurezza.PDF

DO1_Induno Olona_Relazione pdf

D10 _INDUNO _Quadro Economico.PDF

A-GEN-02_Sezioni.pdf

A-CAT-02_Collocazione .pdf




Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

1d Procedura 84302146

Nome Procedura Costruzione II e III lotto di ampliamento del Cimitero Comu-
nale

Codice CIG 6835072FD5

Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva

tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno 0380482

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale ¢

ingegneria civile

Codici categorie SOA OG 1 11 - Edifici civili e industriali (classe IT); OS 6 I - Finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
(classe I).

Inclusione delle offerte sopra la Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

base dasta:

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome VITALE ENRICO

Login E VITALE

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Induno Olona (00271270126)
Indirizzo email comune.induno-olona@postecert.it

Num. telefono 0332273233

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR




Report della Procedura Costruzione Il e I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdi 24 marzo 2017 9.18.49 CET

lunedi 24 aprile 2017 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell offerta offline é
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-
ca?

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti é abilitato ?

La richiesta di dichiarazione di
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni-
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economica in
lettere é attivata ?

Importo negoziabile
Importo negoziabile
Base d’Asta

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale)

Valore totale della trattativa
Criteri di aggiudicazione
1l cripting delle offerte ¢ attivato?

La gestione delle offerte anomale &
attivata?

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell anomalia

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte
é attivata?

1 fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

No

No

Si

Si

465.000,00000 EUR
0,00000 %
0,00000 %

13.949,83 EUR

478.949,83000 EUR
Criterio del prezzo pil basso
Si

Si

Offerte identiche considerate individualmente

Lineare

Si

Informazioni sui parametri di trattativa
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Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. [ do-
cumenti do-
vranno - es-
sere allega-
t1 in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati  digi-
talmente, se
non diversa-
mente  sta-
bilito  dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia  del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne di subap-
palto

In caso
di subappal-
to, allega-
re la relati-
va documen-
tazione  ti-
chiesta dai
documenti di
gara. | do-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

cumenti, se
non  diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente,

Documenti
richiesti  in
caso di parte-
cipazione co-
me RTI /
GEIE / Con-
SOrzio

in caso
di partecipa-
zione alla ga-
ra sotto for-
ma di RTI /
Consorzio /
GEIE, si r1i-
chiede di ca-
ricare  tutti
i documen-
ti individua-
ti negli atti
di gara. Se
sI  partecipa
alla gara in
forma singo-
la, si richie-
de di allegare
un documen-
to che lo di-
chiari. Lad-
dove sia ne-
cessario  al-
legare  piu’'
di un fi-
le, allegarli
in  un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
i documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito  dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-

mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere  fir-

mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico / In-

formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Contributo
ANAC

Si  richiede
di allegare
copia  del-
la ricevuta
di  avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-
to allANAC,
con riferi-
mento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra. Laricevu-
ta dovra' es-
sere firmata
digitalmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Certificazio-
ne SOA

Si prega
di  allegare
copia  del-
la certifica-
zione SOA
secondo
quanto i
chiesto e pre-
cisato  nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. 11 docu-
mento dovra'
essere  fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Certificazio-

ne UNI
EN ISO
9001:2008

Si prega di
allegare co-
pia della cer-
tificazione di
qualita’ UNI
EN ISO
9001:2008,

secondo
quanto
chiesto e pre-
cisato  nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. 11 docu-
mento dovra'

ri-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome Descrizione |Tecnico/In-| Tipologia Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

essere  fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Giustificati- |Allegare  il{Economico |Libero Allegato
vo all'offerta|"giustificati-
economica |[vo all'offer-
ta economi-
ca", attenen-
dosi alle mo-
dalita  illu-
strate  nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale REAL CASA BUILDING SRL

Login SimoneB

Indirizzo e-mail appaltircbuilding@pec.it

P.1VA/ Cod. Istat 03526100163

Indirizzo PIAZZA MANZU', 2, 24023 CLUSONE (ltalia)
Numero telefono 034627520

Ragione sociale 3V SRL

Login S30866RL

Indirizzo e-mail 3v-vitali-appalti@pec.it

10
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P. VA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

02603000163
VIA CAMOZZ1,2, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)

0354381023

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Ediltransport Viscomi S.r.L

viscomi

ediltransport@globalpec.it

02687210795

Via Rosa dei Venti 3, 88070 BOfRICELLO (Italia)

0116405845

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. VA4 / Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

EDILIZIA GENERALE S.R.L.
05991530964
edilizia.generale.srl@pec.it
05991530964

VIA LEONARDO DA VINCI, 43, 20090 TREZZANO SUL
NAVIGLIO (Italia)

0342662256

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA / Cod. Istat

SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL
societageneralediedilizia
SOCIETAGENERALEDIEDILIZIA@LEGALMAIL.IT

02666740648

Indirizzo VIA GRIFI 37, 83030 TORRE LE NOCELLE (Italia)
Numero telefono 08251916006

Ragione sociale LAGRA

Login lagrasrl

Indirizzo e-mail

P.IVA / Cod. Istat

Indirizzo

info@lagrasrl.com
03893560965

Via Monte Rosa, 58, 20089 ROZZANO (ltalia)

11
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Numero telefono 0257503998
Ragione sociale COGIM SRL
Login COGIM

Indirizzo e-mail
P. 1VA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

info@cogimsrl.it
00622000982
VIA MARCONI 4/A, 25042 BORNO (ltalia)

0364311345

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.1VA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

MI.PA. COSTRUZIONI EDILI SRL
albo2016

infomipacostruzioni@pec.it

07106311009

VIA CASTORANO 49, 00138 ROMA (Italia)

0688659653

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.1IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

PM COSTRUZIONI SRL
PMCOSTRUZIONISRL
pmcostruzionisri1 @legalmail.it

03020120121

Via Mazzini 46, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)

3886311729

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istar
Indirizzo

Numero telefono

Impresa Edile Franchina Manuel

Franchina Manuel
impresaedilemanuelfranchina@pec.it
03542960160

Via Cervino n. 15, 24024 GANDINO (ltalia)

035745303

Ragione sociale

Login

CAIVANO GROUP SRL

caivano group srl

12
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Indirizzo e-mail

P.IVA / Cod. Istat

caivanogroupsrl@arubapec.it

01619780768

Indirizzo via centomani tora,sn, 85100 POTENZA (Italia)
Numero telefono 097157699

Ragione sociale IL.C.E.E.D.

Login iceed2011

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

iceedsrl@pec.it
02352000695
via L. M. Mucci n 43, 66100 CHIETI (ltatia)

0871240052

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.

OMNIA2012

omniacostruzionisrl@legalmail.it

02829340138

VIA DANTE ALIGHIERI, 491, 21040 CISLAGO (Italia)

0296380499

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. VA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA RIGAMONTI SPA

impresa

info@pec.impresarigamonti.com

00414570143

VIA VITTOR PISANI N. 20, 20124 MILANO (Italia)

0342213263

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA / Cod. Istat

Impresa Cave di Corconio S.r.L.
Cavedicorconio
info@pec.cavedicorconio.it

00122840036

13
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Indirizzo

Numero telefono

Strada provinciale: Vacciago - S.R. 229, 28016 ORTA SAN
GIULIO (Italia)

032294166

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA / Cod. Istat

MERIDIANA COSTRUZIONI SRL
meridianacostruzioni
MERIDIANACOSTR@LEGALMAIL.IT

03382850612

Indirizzo VIA ZAMPELLA 51, 81032 CARINARO (Italia)
Numero telefono 0818118601

Ragione sociale CO.PRO.L.A.

Login coprola

Indirizzo e-mail
P. VA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

coprola@legalmail.it
02513990420
VIA F.LLI BANDIERA, 28, 60019 SENIGALLIA (Italia)

0714608007

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

Bianchi Geom. Dante Srl
S32339RL
bianchigeomdante@legalmail.it

02101400139

Indirizzo via Rezzonico 39, 22100 COMO (Italia)
Numero telefono 031821391

Ragione sociale SPEDIL S.R.L.

Login SPEDILO1

Indirizzo e-mail spedil@pec.it

P.1VA / Cod. Istat 03775540168

Indirizzo

Numero telefono

VIA CINQUE MARTIRI, 1, 24029 VERTOVA (ltalia)

035720890

Ragione sociale

SI.CO.PA. 2000 SR.L.

14
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Login
Indirizzo e-mail
P. VA / Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

SICOPA2000SRL

sicopa2000@facileimpresa.it

00672800869

C.DA PIANETTI SN, 94013 LEONFORTE (Italia)

0935904356

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non ¢ di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto

Parametri dell Offerta

1493027279402

0578809

5405

Non protocollata

Numero di Procedura assente

SL.CO.PA. 2000 S.R.L.

Forma Singola

Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

tunedi 24 aprile 2017 11.47.59 CEST

Informazione riservata

15
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalio (Pa-
rametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE .rar

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QWMS8e6ssviTxOMC2Kj3Tlg==

Hash(SHA-1-Hex):
219fd1a7b03ce99¢32e¢63e5030bd77b50156ae4b

Hash(SHA-256-Hex):
65b011c43d7c56al2ab3bd82ab99727-
bf967d53ad5264b0b6a3764babda728¢8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

24.04.2017.INDUNO.OLONA .sicopa.PDF.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nFpSHRMGTMqf5FV29z5qlQ=—=

Hash(SHA-1-Hex):
e6db5ba05efb38e8107155be6bada35240¢16100

Hash(SHA-256-Hex): Oc6eaSef184aa085¢76b57b8d230c21-
4bedbf4fd4cd9ff70705d50¢540622730

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controtlo non previsto

ISTANZA PDF p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4q8Zx92g/bxt/J611fI32A==

Hash(SHA-1-Hex):
c608c7¢821b888bdfc6b832265300eeb3026¢eae8

16
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Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): a8a76e96e9285¢1c¢93afddf04ael319-
4ee986e2bed8daldac04e9731e418790a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

AVC.PASS.PDF.p7m

Dimensioni: 113 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): H71W/SvTelGbSohulNI9vw==

Hash(SHA-1-Hex):
6114ca406ce600b9707320d6ed21755d170860e7

Hash(SHA-256-Hex): d6f4618958£3599ac6822e220£de966-
5d9a74a44b3adc853d8a047{18646830b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ANAC.35.PDF.p7m

Dimensioni: 126 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JFmylK87gKuKXMz41i1Dng==

Hash(SHA-1-Hex):
c99f62fb3£5510c9ac13a6624b3bd730b4c78del

Hash(SHA-256-Hex): e8b{48{0194a0cb6428¢9cee485f6d0-
6¢be0cb05b9bdd53b0dbe02590dacf49b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA.pdfp7m

Dimensioni: 1 MB

17
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Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d’asta?

Offerta anomala?

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WeoSPk+W1DScABvFOcf+qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
Oe7ab32ad795b03d5e31b91b8ada103369d27¢clc

Hash(SHA-256-Hex): 84cba6c4121£02918bfd4ced656¢0ac-
fe34c0c51982e173d4e7c259172fa6180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

QUALITA..PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pYpDPH3DQIGByibKvZOM 1 g==

Hash(SHA-1-Hex):
8630c4bbacdd55d243¢72178e5d30£c24552120a

Hash(SHA-256-Hex): 85107{3fe8bf6{58bdebad79d35261-
4cc3e55d11e3e874e81240¢3e9¢2792¢ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

1d Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

1493021576709
0578444

5404

Non protocollata

Numero di Procedura assente

18
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto (in cifre)

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Sconto (in lettere)

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

I.CEED.
Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 24 aprile 2017 10.12.56 CEST

20,91600 %

13.949,83000 EUR

VENTI /91600 %

Documentazione ICEED.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): 7Rote6BRf+six5vXEgRSuA==

Hash(SHA-1-Hex):
49144£c720237f0543d58181a0df143530ad2e80

Hash(SHA-256-Hex): 3411c024206£387971885198b10a308-
94ded08a7d23ac43116a09c7ab60849¢c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

319262 pxu2rav5ipdf.p7m.p7m

Dimensioni: 449 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD35-Base64): bvZL/ImX4HCkKayGkjleJA==
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Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
0e85eeeb9t033c3fe7bebi684af4be9de487569d

Hash(SHA-256-Hex):
5d311d7b923b64d9albb3bbbd309eas-
ff53f6b2035415a486d1d8b1d5e593elc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 582 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eljULSozhmek ShOhCKv7Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
d864af0613¢20de9100639dc7b374£F5322¢5b34

Hash(SHA-256-Hex): 96{69a791b18dd8916¢9532a0b195¢1-
c2ab2abe73491¢f84d49ec81401592398

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

NULLO.pdf.p7m

Dimensioni: 8 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jJEbY 0k2f+xScesjyPsGPIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10f0a99466¢22915801a9dc4760275b89ef417ad

Hash(SHA-256-Hex): 7{b61bdf64c28819476a26212767d2-
3c2ad96c6b51f315ad32d9195aac60c28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-

ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta24 04 2017.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): Net30Xa7rB9pdDzCty67Xg==

Hash(SHA-1-Hex):
a56¢5075b36a39df410c8ed3adfbfecf49e5a794

Hash(SHA-256-Hex): f868{982dd68dac0a7{70bb09%e24c4a-
051164885983¢27423e8{9ce(092e866b4 '

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certificato SOA_Firmato Digitalmente.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): UagGXDSDxSKI+ei6Ql42zg==

Hash(SHA-1-Hex):
341ad88df1e88b792621cec67a922569524d7bea

Hash(SHA-256-Hex): £193¢a59¢753300bc49¢715¢9607ae2-
82b38419b04165f17a68519213410194f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificato ISO CERTITALIA_ Firmato Digitalmente.pd-
fp7m

Dimensioni: 631 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD3-Base64): qiCh-+iMRMzlhtg7LFW8HFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4f17a4ca%e46ac35b15{26d97a20a0026dal1{972

21
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Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 4820deba06a5c2cffeed4fe8esfel355-
9275ec869cf238d401cecbf37db08213

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): atW4bY4VZfoh51gZDRDZ5g==

Hash(SHA-1-Hex):
7108c748efb56d1de425a292b7d144202eb327d

Hash(SHA-256-Hex): 3¢6cc3f603462efcd5b089144eddl5b-
002d0dc9da7b295113a6f5fa8¢1b29¢06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1492964358331
Num. Protocollo Interno 0577351

Num. Protocollo Ente 5403

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modlalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CAIVANO GROUP SRL
Forma Singola

Offerta Valida

domenica 23 aprile 2017 18.19.18 CEST
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Sconto (in cifre)

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Sconto (in lettere)

Parametri dell Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parameitro
Amministrativo)

21,59000 %

13.949,83000 EUR

VENTUNO / 59000 %

DOCUMENTI DI
OLONA rar

GARA COMUNE DI INDUNO

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tpulyV4uAUvVU7TBolLHP+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5b0117aff1796b28a40cb698{b128a5239a59767

Hash(SHA-256-Hex): 45375a8d9fd90a5fe921{2a88a82d57-
¢960d4c790f511cb66589ae765bdedffe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CAUZIONE PROVVISORIA .pdf

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): 0sVMOYyYEU+3UVgKE12nxw==

Hash(SHA-1-Hex):
50d3 1e46ced9bled7e9a36¢390b94f6bcf7889

Hash(SHA-256-Hex): 5b8725aeded2e584c61a55b31e0e55¢-
9805ed9b147089e87¢47ec189fa3009a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione 11 e I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): uENHeiy3+81E8p+cSE3JCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
Te02e64aa5131cc512e17bb06f0583ccad07bdl

Hash(SHA-256-Hex): Obfe1812a4cf847b30351239¢47a6¢0-
5460abcelf6e9687821252518f06aface

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE FORMA DI
PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 786 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): CqSg/abAEGFIjQmBzSP7rg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d23b0229547acdc53¢1396efd3364e28¢5b194

Hash(SHA-256-Hex): 1f2a3d80cb20e51492978fd577a7465-
bfaf03aecb3e051430d592¢65deb0b585

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 725 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): BpEjOh8Wa6T7va4f5j/IDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1974b04c6dc57964ef9dadb664c18b3cedeeasTd
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Report della Procedura Costruzione II e III lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 518988c¢90797f2312219632bee54036-
e22bae88a6d9a2573e560e12ect7232a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): MIAdTXyQ/2IAFTUsU7ggiA==

Hash(SHA-1-Hex):
cac9d1d4830056312¢34867175¢4425bf2297acd

Hash(SHA-256-Hex): 9a42b78bcddc856ce66112cf9d7fd4e-
c506¢elaaca3e5e95406e3f101d851926

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001.2008.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): TPJ1glp7jvxOzwMQ9671zg==

Hash(SHA-1-Hex):
2¢72ef2¢24a24b4c66342ab2727af07d014e3342

Hash(SHA-256-Hex): 3851366de6bca765aea2bfb503ccadb-
29ac2c851d29¢64c812025b96e638bb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Report della Procedura Costruzione I e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): 0A00ok9rs9UgORn/QndY Vng==

Hash(SHA-1-Hex):
c9ffaeScffde02eced1(f8d41763653f7¢7a8fbb

Hash(SHA-256-Hex): 5ef23f83d6e367090784b19287d8£06-
055d68568502a371aa3314523b6217a29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto (in cifre)

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Sconto (in lettere)

Paramerri dell’ Offerta

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1492783846417
Num. Protocollo Interno 0570342

Num. Protocollo Ente 5402

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Ediltransport Viscomi S.r.1.

Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

venerdi 21 aprile 2017 16.10.46 CEST

23,37200 %

16.949,83000 EUR

VENTITRE /37200 %
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Report della Procedura Costruzione I1 e III lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Requisiti Amministrativi.pdf.p7m

Dimensioni: 990 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): eJOejt41Yh4Q/d5PI32MSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6698a18c8fbe325a554d6430efdclalaa67b4bld

Hash(SHA-256-Hex): 8c3d1a5658a8898calald5a418f2ef7-
9150bf05458186db091987c80fc4424d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

308677¢9-33d2-4cb5-be79-1bc92122at73 . pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 494 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): D43ULF{4lo0r6gd XBC4kiA==

Hash(SHA-1-Hex):
b47¢d91195092¢7f17114912a29961a9{80f273

Hash(SHA-256-Hex): 1fd07ab0b067d9fdac42617b155a103-
468cbe775a382¢633506c3a45¢376a3a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 1| MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): diAokY WxnM10BOujCkzoiA==

Hash(SHA-1-Hex):
68e98708c72b807540fec957898bd63df4757520
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): 891d472a7668e6695d2b97calacfthé-
868995019d2b8d86d6b3951c993¢7200

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

partecipazione_singola.pdf.p7m

Dimensioni: 22 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6yVO+0JOBy7hJso/xjhqUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9933e9b1368a91b58¢5de53¢cc5653d24a7dbdebb

Hash(SHA-256-Hex):
0bc816b70160242b4d8bb3013e7228d-
4bc383ed0ad32b247d8416fea50372498
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta2l 04 2017.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): bfup8q8RtEQvFKaBUS5Snrg==

Hash(SHA-1-Hex):
14350aa9c0640df77¢a%e055d73b3021b18118bc

Hash(SHA-256-Hex):
d4b46879b2e95¢88¢2002156d4874-
35065606532d1{193f688edebded57eff
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA.pdf.p7m
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Report della Procedura Costruzione II e III lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Gilustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Dimensioni: 995 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4b+l//eP2enTKvlvpIMNew==

Hash(SHA-1-Hex):
34a21701cfbb8533678b80bbebf236187d3235¢1

Hash(SHA-256-Hex): 4{848fbeb9c27c45bdf7c91427c8elf-
4cac54dafa00cd6dbd78fe08c208eebad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

UNI EN ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 814 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): J/WHQOqeKVnwRZkgbMbT9g==

Hash(SHA-1-Hex):
2ecf897db0904 1bfdf19f0d7316125be3152bd15

Hash(SHA-256-Hex): cd371 a9ea9168c8c1078eb3a88bf42b-
0444596bee29e¢5f85b5717c61a330e018

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta_Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 775 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): tFIXz0i+ZbBSdedrel+dPg==

Hash(SHA-1-Hex):
06d711£e75017¢3321b5cd1d7{be320da675a79%a

Hash(SHA-256-Hex):
87d0b38648597a43103b90e1111d6d8-
17be80c40effaf20c66091428658c661b
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Report della Procedura Costruzione II e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)

Valore complessivo dei costi non
soggelli a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Sconto (in lettere)

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1492780358021
Num. Protocollo Interno 0570018

Num. Proiocollo Ente 5401

Non protocollata

Numero di Procedura assente
REAL CASA BUILDING SRL
Forma Singola

Offerta Valida

venerdi 21 aprile 2017 15.12.38 CEST

22,97500 %

28.949,83000 EUR

ventidue / 97500 %

Allegato Al.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 45wOJcopDgSevovUAV jbyA==
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Report della Procedura Costruzione II e Il lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /

Hash(SHA-1-Hex):
790770b2af2d1ca644b20b540a9ad7f801046¢75

Hash(SHA-256-Hex): 28db951¢8119¢3¢a59d37b28cbe996a-
8c09¢93c1e4a91¢c606e753205f7da7cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

scheda di polizza 1099401084.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): E620alRY 1LOAzfVmzjvreg==

Hash(SHA-1-Hex):
afed41c5309a371c¢57deb9bb66077634be16b182

Hash(SHA-256-Hex): 5cb027a884f78e31a92573¢eefdfelca-
516f6097b79315a894ebac73fe336adb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Integrazione all'allegato Al.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): bx4iJzZaO/BtCOD/WXcSpw==

Hash(SHA-1-Hex):
1977604d5¢3f859d32d268059319a8a1e068668f

Hash(SHA-256-Hex):
eb70109f1be9379135b37d5320201b7-
159a9383229d2723¢15d289900ae6bad
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

dICHIARAZIONE CONCORRENTE SINGOLO.pdf.p7m
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 108 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): i71kwAL/xr7wYIVRvj8INw==

Hash(SHA-1-Hex):
0151618e8fe7d6e22102bef7818{3a3e51626ef2

Hash(SHA-256-Hex):
01e108b59312ed045a4753847{8b832-
cb936744e2193834d7¢393db1a8731215
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevutal3_04 2017.pdfp7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): LIPSg05Xv-+uB3d7A5nTujQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bl1311ed0c26adaec29cd4d]587a329¢e5ab324a56

Hash(SHA-256-Hex): f6ee42ac3ca9cdc7ccdf829db693112-
8d076840de479f46788c8a31ddc034d6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WD66Mtpx4tPhHlqe2ujlrA==

Hash(SHA-1-Hex):
679404eeab75cd485ee9¢5886¢748b3a12d2916
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Report della Procedura Costruzione 11 e 1II lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): f276bc2794f161bdd034ae0fa89dcf1-
€51e62f3360al{bf0b80d1187984d2a46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /hEgmUcf0TAZ6yyAt2kY1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
958a6e0485d5d47978797¢4788fb6e997d0efd3a

Hash(SHA-256-Hex): 9¢8522ebf08aa0d482ab5¢344b1361a-
4ad30d2c0f6cdded6bs0fafefccac397

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato_A2.pdfp7m

Dimensioni: 154 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gjhIxnEBDb9p9onsWGOhNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
420ce2d640ae9798ecd4e¢987b8ebf92fae2elb20

Hash(SHA-256-Hex): 1a502e9794b367345£105f2db69d510-
5¢503ae0fa65529551b0700fd58306fcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1492778930428
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Report della Procedura Costruzione I e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto (in cifre)

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Sconto (in lettere)

Parametri dell Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0569896

5400

Non protocollata

Numero di Procedura assente
MI.PA. COSTRUZIONI EDILI SRL
Forma Singola

Offerta Valida

venerdi 21 aprile 2017 14.48.50 CEST

2272300 %

13.949,83000 EUR

ventidue / 72300 %

Documenti Amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): khihcSxgOpEgUqghrhHmoUg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c851973fba3d27¢7e867ae23883feacddd25549

Hash(SHA-256-Hex): d161d3334cbbb71b1d6f1£667427848-
8fea762b7599d111b53183434269a5dcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione 11 e I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di induno Olona

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RT1/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

318413 4cgthgvu5.pdf.p7m

Dimensioni: 447 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UmOPORt9FxudpRC4VRVueQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eeabca8e7dba0fofd6blibleOaed4a33cl8af6ec9

Hash(SHA-256-Hex): a186640532dffc37f031d066b97{513-
39ad5342c097¢802e63be2a71eb70578d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 230 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PgjVLaANoQ8ZUi7Q2/z1kQ==

Hash(SHA-1-Hex):
831e42882086ffcbad7d097c87119c65bfeSdS5e5

Hash(SHA-256-Hex): 45752d230fc1{5ac07f18142b65051c-
¢2270cefe942e940aa9b3e8f8d5858b69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di Partecipazione in forma singola.p- df.p7m

Dimensioni: 223 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rAATYyw7CvXhWnN1VChrlw==

Hash(SHA-1-Hex):
843519ef530a6b3670ef2balf51d51c86d63c116
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Report della Procedura Costruzione II e III lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Hash(SHA-256-Hex): e864a03cb314abe83088a080bb6c6f7-
delbe3b20e7b58945a5694be7fcffa3ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yVnX93JTJzLSisUERwUjPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a99d48c88fae77836823fddcffdc9e4bb080dbab

Hash(SHA-256-Hex): bl1607b3clc0f4aedd5825£557f3ba31-
b36¢f437¢06978ae6{6b978d{666b7033

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kHOO0xQOp5UE9SBIVERz4A==

Hash(SHA-1-Hex):
28665aealdca963ae538897cfa71685d4ald21b2

Hash(SHA-256-Hex): 892b55¢f775cd07d028e9af6d079ff2-
0d827d0e150aaf6387f733fa3f52¢2b3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB
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Report della Procedura Costruzione II e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): gOZZmXTc¢/LCO4Tw+Sa++0g==

Hash(SHA-1-Hex):
461347daf715ebcaa965b42812eb967b60488d6a

Hash(SHA-256-Hex): {7{8¢28e2467a000518d0d181a20534-
038a156f6c3901ec01a430171{e87d42e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato A2 modulo offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 239 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): mF63Scqaw6hZOtMs8wSdqA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4e036b2f2¢d7b965b597e427633d5f1bc43053¢

Hash(SHA-256-Hex):
5ba5dbaec0533aae69bb849197162943-
€79¢bc83¢99d57f10cab9afe027318fc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1492776798266
Num. Protocollo Interno 0569707

Num. Protocollo Ente 5399

Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Numero di Procedura assente

EDILIZIA GENERALE S.R.L.
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Report della Procedura Costruzione 11 e 11 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Forma Singola
Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

venerdi 21 aprile 2017 14.13.18 CEST

Informazione riservata

03. Documentazione DIKE.rar

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wOAr/Y XrjKoYBteKzrCLEw==

Hash(SHA-1-Hex):
31954a141a9¢697¢36£c27fc7t60a56c9b26880f

Hash(SHA-256-Hex): 1d6el2ac71f1{b8h79a298bce927a7d-
402dadbefbe3e2a020b6b4fd0991960c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

EDILIZIA GENERALE S.R.L. 06.01.01.2818.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): MrOpP{2x2SsiUSpHxnwVpA==

Hash(SHA-1-Hex):
9513e01deede74b293f7baf5b3d8e0b49933648

Hash(SHA-256-Hex): a9a6f7ad216cea89e1bc939b15a2891-
3867ed230b207345a¢3008709¢9368894

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione I e I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): EHo3GMwdXeSpXwrfOLyeFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b35023427b2a1133336daldc40edd7924a7333a

Hash(SHA-256-Hex): 2eal63177¢df9136a9¢tb380fbc6d97-
74b0c2a8b203ca693ebd8854ef26ae98¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Partecip..pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): uztmCVjU+9VBgOCVpYjzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7£55434e5b0ab74ea6704ft6af4ddb24305ace37

Hash(SHA-256-Hex): 8c932cbfee75210b0c29f56a2773dbf-
d11512e27514562b96afb0c3e9c8b84d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

04. AN.A.C..pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dqHjVscV6r9+SDY S5qvBeFw==
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Certificazione UNI EN 1SO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
5a9a8f0abed14d47fbda3362613{674a0254ad62

Hash(SHA-256-Hex): c9ceab092ecd8ec7e8d67aef16c22¢5-
d649e73225d322fb0278ca2e1de785¢02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

01. Soa + Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 488 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): UqdZ3eal70uhSAKGRsoV fw==

Hash(SHA-1-Hex):
50dal87¢a383779dc9e7eb7bc610d8c2c5e4¢698

Hash(SHA-256-Hex): 5cfe6dddbOec62a9¢f5b72d7624ffd1-
14894615037fd3c¢4097764¢10beb9bd9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

01. Soa -+ Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 488 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): UqdZ3eal70uhSAKGRsoViw==

Hash(SHA-1-Hex):
50dal87ca383779dc9e7eb7bc610d8c2c5e4c698

Hash(SHA-256-Hex): 5cfe6dddbOec62a9cf5b72d7624ffd1-
14894615037£d3c4097764e10beb9bdod

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Informazione riservata
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Offerta superiore alla base
d’asta?

Offerta anomala?

Informazione riservata

Informazione riservata

1d Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Cosio del personale) of-
ferto

Sconto (in lettere)

Parametri dell Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1492776004457

0569668

5398

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CO.PRO.L.A.

Forma Singola

Offerta Valida

venerdi 21 aprile 2017 14.00.04 CEST

22,06800 %

151.655,67000 EUR

ventidue / 06800 %

Coprola.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kboNO/wsYIdE/3tb4VIUfg==

Hash(SHA-1-Hex):
62¢c12ede5¢2c067d3a8035a9dd9dfa78819db4ab
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Report della Procedura Costruzione II e 11l lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 7a8¢7fd08bb4d3bee90c50f30706b7e-
c4417ffc5ea35f8c20d893{fb335e9dea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

318401 _w8sqeluta.pdf.p7m

Dimensioni: 446 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uKJ73X AsptAdBOWYIBOL3A==

Hash(SHA-1-Hex):
624540bb40378792¢7e70185ad07f0b41683a21d

Hash(SHA-256-Hex): b4d694932702¢5¢5255c0bae88a2e0a-
44506d86adb86222f47611a46b9fbb4da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 437 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): ZLzfCQkCw4CfgCqZIF5SwNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c6ba’55528a691adaf7222186389681988e3eb66f

Hash(SHA-256-Hex): dea99eca4521ba62¢3666d08f70a33d-
83fdlab9acd105¢f6431669d8bdefacd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

consorzio di imprese artigiane.zip

Dimensioni: 4 MB
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Report della Procedura Costruzione 11 ¢ 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): Qk/eIPWFmL3tQuZKjRyfiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a59858de4b4dea6e9993823¢5a0aacbbbdb2851

Hash(SHA-256-Hex): 3194655be80b4eef3badae8ab684a3c-
486¢b5043d55b28567£d81132d8cbf2dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ANAC . pdf.p7m

Dimensioni: 393 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8d0AxVO0eZF58HNQyKbFHw==

Hash(SHA-1-Hex):
a534126d1582b4504dc897b5f5125099¢8e%4aad

Hash(SHA-256-Hex): 58ce99¢96844bdcd00b35a0c6c873 fe-
d0272d357¢f4¢85ec0005b40251060725

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA 25217.17.00 del 28.10.2016 scad. 20.09.2019.pd- f.p7m

Dimensioni: 238 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YQNveNOGAMWxXIMAZhTK 2g==

Hash(SHA-1-Hex):
034c8cd358e7¢23c00394cc301ec04fdf19a9b7b

Hash(SHA-256-Hex): aecf28c5{353fbc2088efe5{17¢2826-
247b811d1484ecb8087309186bffd37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Certind  Qualita n.8066C del 23.07.2014

22.07- .2017.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nheiTXdvrf+zngFY cICtGw==

Hash(SHA-1-Hex):
f14570aabb80555b8¢19662e5a57d9412 1 dc64fa

Hash(SHA-256-Hex): 608602df1868a47b5d933(77dedff2e-

9¢1929fbc5247853ba0c5159a607c8016
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

2.Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BDTq9TYji/b7wd1fSnUgK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a735dc8e4£d8335¢9372197fcb4al f6ale752b34

Hash(SHA-256-Hex): 644cb4249388978f53¢62acd59ddba7-

€9061487¢548f3a3b7971e60d4afdbb5f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

scad.

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1492763819155
Num. Protocollo Interno 0568241

Num. Protocollo Ente 5397

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata
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Report della Procedura Costruzione Il ¢ I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto

Parametri dell Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Numero di Procedura assente

3V SRL

Forma Singola

Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

venerdi 21 aprile 2017 10.36.59 CEST

Informazione riservata

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): ygRYCy8UmLrXk/p91g4ZTA==

Hash(SHA-1-Hex):
9399¢260a7e07fd7449a83181c028067£262{68¢c

Hash(SHA-256-Hex): 328e6ccdcb9842fdc9009d3447ded50-
ab3d988603620510902df119d8beaaecl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

22 91 567 3V - Induno Olona.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): m69v9b32MKBBD8nHN3Ge8w==

Hash(SHA-1-Hex):
60af6d67b21b5¢2857312a3de5d6a757c1811d5e
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Report della Procedura Costruzione I e 1 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-256-Hex):
63116471d126b8b9¢£70261a806d06d-
1df497£568d24e5ba5fdelada3bd569bf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): h/kuSLTOzRtIPjiUOCqX/A==

Hash(SHA-1-Hex):
€aa2f18784557¢89601545585d58350e76492c¢68

Hash(SHA-256-Hex): f8a6a42357671dc909¢671e95¢9¢9bb-
0b36cb91b337fe1463135b481673a81bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Forma di partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): A9HR76ujWJIKaK 518km94ag==

Hash(SHA-1-Hex):
06e8eabcbf0b2fe1099dca82146babech8335d9b

Hash(SHA-256-Hex): 6{bd8363d7¢c1a69576051155954¢ee1d-
ffdbadb4b18174741del 85bcef91720el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevutal2 04 2017.pdfp7m
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Report della Procedura Costruzione 11 e I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NWuhYFpv/G5dS03XEInMsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0c3b67d17cd5a3145438ec90a4bb69a5bbadSa2e

Hash(SHA-256-Hex): f4cd277f425¢a95f3151£46d396b070-
262809d85815¢033eb4172a91054b998c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA . pdfp7m

Dimensioni: 410 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): x9PH+Fiuxzi6EybeloDLmw==

Hash(SHA-1-Hex):
879cae4ca0618e4572dbe52d31bd0bb28db905¢cc

Hash(SHA-256-Hex): ¢536490618¢c2943¢26280fc56413d4-
8e59e65a54¢a8916bf1cb3c0c818e0cal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): OxS5KEP6Wsj5pH3sBoClnw==

Hash(SHA-1-Hex):
4adeff2ecb52300cad0bf66b0ea8d05d438a2fe5

Hash(SHA-256-Hex): 97deed6d9ca9¢3017da86346a2a93€9-
d2adb3{fd74d434c2caabl9a8b0d1582b

47




Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Giustificativo all'offerta economi-

ca (Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d’asta?

Offerta anomala?

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

1d Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-

tro Amministrativo)

1492607463882

0554801

5396

Non protocolféta

Numero di Procedura assente

LAGRA

Forma Singola

Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

mercoledi 19 aprile 2017 15.11.03 CEST

Informazione riservata

Allegato Al Dichiarazioni.pdf.p7m.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iwwMmAw W-+erdtwmsO/eZQg==

Hash(SHA-1-Hex):
b19ed36b547508e3892ec70f7b72ef67ab9¢cBe9
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Report della Procedura Costruzione I1 e III lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-256-Hex): 1445d5a4918a57{8083dab6a9083290-
ccae399ab8a7391b8d341836d8490{db4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CAUZIONE.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): 5G5RytuOCWVikFoL TwewiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b930135¢8a203bb045d1e4e7fcb327{4bf183b8b

Hash(SHA-256-Hex): 225¢14148388c30b58fcd70adeda96-
4e04eda2ca2548405{f988719d0937cf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 170 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 05xbMbyzgw+1TLAv+WCGRg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d7329b49c68adbad38d1d14{2e419¢3{3db56€9

Hash(SHA-256-Hex): 20¢97d30ab3e931e7f483aff04bda3 -
ac53a5de423b410e9bdlcd44bSddbb2ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

NO RT1,GEIE,CONSORZIO.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nWKK80geMJZFeYMBO+PSog==

Hash(SHA-1-Hex):
4ba06df07d71d594d6c7ef4bfff33947d23def2

Hash(SHA-256-Hex): 399024c04202d63ac48d265ce95{f6d-
0963bea941a6825d4812999b2d9cbec3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevutal8 04 2017.pdfp7m

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): OFEQql+oqatXMFma8h5JuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bb09cb27{603d17ca8584234b7£3258988{30c9d

Hash(SHA-256-Hex): 7f4161a710bfa9%c4879a246e6348f4b-
3alad5953215¢738b25b7b4a3daaac49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): uKY6VeSUFG3wiuWriiwy g==

Hash(SHA-1-Hex):
577252dd08b797d2fceabc00e12e179011282e9

Hash(SHA-256-Hex): d7801b256d2f321fcaf4dbca9019269-
52377fe01e4e833871c3a481280072bb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione 11 e III lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione UNI EN ISO 1SO.pdf.p7m
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 200 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): kdAP5BS1GQOpgUjD3TmO/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b5ac6047d9641618ee846¢ef139e574£d23b8d772

Hash(SHA-256-Hex): 13¢57cbafccff8¢b6d77980397156¢hb-
dc33bd78b6278a12d79057f37001elaftb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativo all'offerta economi- Informazione riservata
ca (Parametro Economico)

Offerta superiore alla base Informazione riservata
d’asta?
Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pil recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

1d Offerta 1493021576709

Fornitore L.CEE.D.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 24 aprile 2017 10.12.56 CEST
Sconto (in cifre) 20,91600 %

Sconto (in lettere) VENTI /91600 %
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Report della Procedura Costruzione II e 11 lotto di ampliamento del Ci-

mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

20,92
0

20,92

Documentazione ICEED.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7Rote6BRf+sixSvXEgR5SuA==

Hash(SHA-1-Hex):
49144{c720237f0543d58181a0df143530ad2e80

Hash(SHA-256-Hex): 3411c024206£387971885198bf0a308-

94ded08a7d23ac43116a09¢7ab60849c9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

319262 _pxu2rav5i.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 449 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bvZL/ImX4HCkKayGkjleJA==

Hash(SHA-1-Hex):
0e85eeeh91033c3fe7bebi684af4be9ded87569d

Hash(SHA-256-Hex):
5d311d7b6923b64d9albb3bbbd309eas-
f1536b2035415a486d1d8b1d5e593¢elc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_Subappalto.pdf.p7m
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Report della Procedura Costruzione II e I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 582 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): eljULSozhmek5hOhCKv7Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
d864af06{3c20de900639dcTb374{15322¢5b34

Hash(SHA-256-Hex): 96{69a791b18dd8916¢9532a0b195¢1-
c2ab2abe73491cf84d49ec81401592398

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

NULLO.pdfp7m

Dimensioni: 8 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): jJEbY 0k2{+xSccsjyPsGPIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f010a99466c2291580129dc4760275b8%ef417ad

Hash(SHA-256-Hex): 7fb6fbdf64c288{9476a262£2767fd2-
3¢2ad96¢6b51315ad32d9195aac60c28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta24 04 2017.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Net30Xa7rB9pdDzCty67Xg==

Hash(SHA-1-Hex):
a56¢5075b36a39df410c8ed3adfbfecf49e5a794

Hash(SHA-256-Hex): f868f982dd68dae0a7f70bb09%e24c4a-
051164885983¢27423¢8{9ce092e866b4
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Report della Procedura Costruzione 11 e I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certificato_SOA_Firmato Digitalmente.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UaqGXDSDxSK1+ei6QI42zg==

Hash(SHA-1-Hex):
341ad88df1e88bH792621cec67a922569524d7bca

Hash(SHA-256-Hex): f193ea59¢753300bc49e715e9607ae2-
82b384f9b04165f17a685192f3410194f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificato 1SO CERTITALIA_Firmato Digitalmente.pd-
fp7m

Dimensioni: 631 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qiCh+iMRMzlhtg7LFW8HFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4f17a4ca%e46ac35b15Fa6d97220a0026dal 972

Hash(SHA-256-Hex): 4820deba06aSc2cfieedfeSesSfel355-
9275ec869c¢f238d401cechbf37dfHh08213

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato 2.pdfp7m

Dimensioni: | MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): atW4bY4VZfoh51gZDRDZ5 g==
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Report detla Procedura Costruzione 11 e I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Hash(SHA-1-Hex):
7108¢748efb56d1de425a292b£7d144202eb327d

Hash(SHA-256-Hex): 3c¢6cc3f603462efcd5b089144edd1 5b-
002d0dc9da7b295113a6f5fa8c1029¢06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell 'Offeria

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1492964358331
CAIVANO GROUP SRL
Forma Singola

Offerta Valida

domenica 23 aprile 2017 18.19.18 CEST

21,59000 %
VENTUNO / 59000 %
21,59

0

21,59

DOCUMENTI DI
OLONA.rar

GARA COMUNE Dl INDUNO

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): tpulyV4uAUvVUT7BolLHP+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5b0117aff1796b28240cb698fb128a5239a59767

Hash(SHA-256-Hex): 45375a8d9{d90a5fe921{2a88a82d57-
¢960d4c790{511cb66589ac765bdedffe
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Report della Procedura Costruzione 1l ¢ Il lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n, 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTl/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CAUZIONE PROVVISORIA .pdf

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0sVMOYyYEU+3UVgKE12nxw==

Hash(SHA-1-Hex):
50d31ed46ced9b0ed7e9a36cf390b94f6bcf78819

Hash(SHA-256-Hex): 5b8725aeded2e584c61a55b31e0e55¢-
9805ed9b147089¢87e47ee1891a3009a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): uENHeiy3+81E8p+cSE3ICQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7e02e64aa5131cc512e17bb06{f0583ccad07bds

Hash(SHA-256-Hex): 0Obfel8f2a4cf847b30351239c47a6e0-
5460abcel116e968782fa52518{06aface

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE FORMA DI
PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 786 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione I ¢ 1If lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD3-Base64): CqSg/abAEGFjQmBzSP7rg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d23b0229547acdc53¢1396efd3364e28c5b194

Hash(SHA-256-Hex): 1£2a3d80cb20e51492978{d577a7465-
bfaf03aecb3e051430d592e65deb0b585

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 725 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BpEjOh8Wa6T7va4f5)/JDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f974b04¢c6dc57964ef0dadb664c18b3ccdecas7d

Hash(SHA-256-Hex): 518988c90797£23£2219632bee54036-
e22bae88a6d9a2573e560¢12ecf7232a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MIAATXyQ/2IAFTUsU7gqiA==

Hash(SHA-1-Hex):
cac9d1d4830056312¢34867175¢4425b£2297acd

Hash(SHA-256-Hex): 9242b78bcddc856¢ce66112cf9d7{dde-
c506elaaca3e5e9f5406e3f101d851926

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione 11 e I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offeria economi-
ca (Parametro Economico)

CERTIFICAZIONE UNI EN 1SO 9001.2008.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TPJ1glp7jvxOzwMQ967 1 zg==

Hash(SHA-1-Hex):
2¢72ef2c24a24b4¢66342ab2727af07d0143342

Hash(SHA-256-Hex): 3851366de6bca765aea2bib503ccadb-
29ac2c851d29¢64¢8112025b96e638bb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0A00k9rs9UgORn/QndY Vng==

Hash(SHA-1-Hex):
cHffaeSctfde02eced1{f8d41763653F7¢7a8fbb

Hash(SHA-256-Hex): 5¢{23{83d6e367090784b19a87d806-
055d68568502a371aa3314523b6217a29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

1492783846417

Ediltransport Viscomi S.r.1.

Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

venerdi 21 aprile 2017 16.10.46 CEST
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Report della Procedura Costruzione 11 e III lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

23,37200 %
VENTITRE /37200 %
23,37

0

23,37

Requisiti Amministrativi.pdf.p7m

Dimensioni: 990 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eJ0ejt41Yh4Q/d5P132MSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
66982a18c8fbe325a554d6430efdclalaa67b4bld

Hash(SHA-256-Hex): 8c3d1a5658a8898ealald5a418f2ef7-
9150bf05458186db09{987c80fc4424d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

308677¢9-33d2-4cb5-be79-1bc92122af73 . pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 494 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): D43ULF{41lo0r6gdXBC4kiA==

Hash(SHA-1-Hex):
b47¢d91195092¢71171f4912a29961a9180£1273

Hash(SHA-256-Hex): 1{d07ab0b067d9fdac42617b155a103-
468cbe775a382e633506¢3a45¢376a3a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 1| MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): diAokY WxnM10BOujCkzoiA==

Hash(SHA-1-Hex):
68¢98708c72b807540fec957898bd63df4757520

Hash(SHA-256-Hex): 89{d472a7668e6695d2b97calaefib6-
868995019d2b8d86d6b3951cfH93¢7200

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

partecipazione_singola.pdf.p7m

Dimensioni: 22 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): 6yVO+0JOBy7hlso/xjhqUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9933e9b1368a91b58c5de53cc5653d24a7dbdebb

Hash(SHA-256-Hex):
Obc816b70160242b4d8bb3013e7228d-
4bc383ed0ad32b247d8416fea50372498
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta2l 04 2017.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD35-Base64): bfup8q8RtEQvFKaBU5Snrg==
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Report della Procedura Costruzione 11 e I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Hash(SHA-1-Hex):
143502a9¢0640d{77¢a9¢055d73b3021bf8118bc

Hash(SHA-256-Hex):
d4b46879b2¢95¢ce88¢20021e56d4874-
35065606532d1{193f688edebdedSTeff
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 995 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4b+1//eP2enTKvivpIMNcw==

Hash(SHA-1-Hex):
342a2170fcfbb8533678b80bbebi236187d3235¢1

Hash(SHA-256-Hex): 4{848fbeb9¢27c45bdf7c91427c8elf-
4cac54dafa00cd6dbd78fe08c208eebab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

UNI EN ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 814 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): J/WHQOqeKVnwRZkqbMbT9g=

Hash(SHA-1-Hex):
2ecf897db09041bfdf19f0d7316125be3152bd15

Hash(SHA-256-Hex): cd371a9¢a9f68c8c1078eb3a88bf42b-
0444596bee29¢585b5717c61a330e018

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione 1l e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Offerta_Economica.pdf.p7m

Dimensioni: 775 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): tFIXzOi+ZbBSdedrel+dPg==

Hash(SHA-1-Hex):
06d711fe75017¢3321b5cd1d7fbe320da675a79a

Hash(SHA-256-Hex):
87d0b38648597243103b90e1 111d6d8-
17be80c40effaf20c66091428658c661b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Paramelyi

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1492780358021

REAL CASA BUILDING SRL
Forma Singola

Offerta Valida

venerdi 21 aprile 2017 15.12.38 CEST

22,97500 %
ventidue / 97500 %
22,98

0

22,98

Allegato Al.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB
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Report della Procedura Costruzione 11 ¢ I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 45wOJcopDgSevovUAVIbyA==

Hash(SHA-1-Hex):
790770b2af2d1ca644b20b540a9ad7£801046¢75

Hash(SHA-256-Hex): 28db951¢8119¢3¢a59d37b28cbe996a-
8c09c93c1e4a91¢606e753205f7da7cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

scheda_di_polizza 1099401084.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): E620alRY 1LOAzfVmzjvreg==

Hash(SHA-1-Hex):
afed41¢5309a371¢57deb9bb660776a4bel6b182

Hash(SHA-256-Hex): 5c¢b027a884f78e31a92573eefdfelca-
516f6097b79315a894cbae73fe336adb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Integrazione all'allegato Al.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB
Firmatari: Controlio non previsto
Hash(MD35-Base64): bx4iJzZaOQ/BtCOD/W Xc5pw==

Hash(SHA-1-Hex):
1977604d5¢31859d32d268059319a8a1e068668f

Hash(SHA-256-Hex):
eb70109f1be9379135b37d53a0201b7-
15929383£2a9d2723¢15d289900ae6bad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura Costruzione 11 e I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Marca temporale: Controllo non previsto

dICHIARAZIONE CONCORRENTE SINGOLO.pdf.p7m

Dimensioni: 108 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): i71kwAL/xr7wYIVRvj8INw==

Hash(SHA-1-Hex):
0151618e8fe7d6e22102bef7818f3a3e51626¢f2

Hash(SHA-256-Hex):
01e108b59312ed045a4753847f8b832-
cb936744e¢193834d7¢393db1a8731215
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevutal3_04_2017.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LIPSg05Xv+uB3d7A5nTujQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1311led0c26adaec29cd4d1587a329e5ab324a56

Hash(SHA-256-Hex): f6ee42ac3ca%cdc7ecdf829db693112-
8d076840de479f46788¢8a31ddc034d6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WD66Mipx4tPhHlge2ujlirA==
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
6719404ceab75¢d485e€9c5886e748b3a12d2916

Hash(SHA-256-Hex): 276bc2794f161bdd034ae0fa89dcf1-
€51e62f3360alfbf0b80d!187984d2a46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): /hEgmUcf0TAZOyyAt2kYIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
958a6¢0485d5d47978797¢4788fb6e997d0efd3a

Hash(SHA-256-Hex): 9¢8522¢bf08aa0d482ab5c344b1361a-
42d30d2c0f6cdded6b50fafe8fccac39?

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato A2.pdfp7m

Dimensioni: 154 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): qihlxnEBDb9p9onsWGO6hNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
420ce2d6402e9798ecd4e987b8ebf92fac2e1b20

Hash(SHA-256-Hex): 1a502¢9794b367345f105f2db69d510-
5e5032e0fa65529551b0700fd58306fcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

1492778930428

MIPA. COSTRUZIONI EDILI SRL
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Report della Procedura Costruzione 11 e I1i lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
o Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Forma Singola
Offerta Valida

venerdi 21 aprile 2017 14.48.50 CEST

22,72300 %
ventidue / 72300 %
22,72

0

22,72

Documenti Amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): khihcSxgOpEgUghrhHmoUg==

Hash(SHA-1-Hex):
3¢851973fba3d27e7e867ac23883feacddd25549

Hash(SHA-256-Hex): d161d3334cbbb71b1d6f1£667427848-
8fea762b7599d111b53183434269a5dcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

318413_4cgthgvuS.pdf.p7m

Dimensioni: 447 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UmOPORt9FxudpRC4VR VueQ==
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Report della Procedura Costruzione II e I1I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Hash(SHA-1-Hex):
ecabcale’dba0fOfd6blfblelaed4a33c18afoc9

Hash(SHA-256-Hex): al86640532d{fc37f031d066b97f513-
39ad5342¢097¢802e63be2a71eb70578d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 230 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): PgjVLaANoQ8ZUi7Q2/z1kQ==

Hash(SHA-1-Hex):
831e42882086fcba97d097c¢87119¢c65bfe5d5es

Hash(SHA-256-Hex): 45752d230fc1f5ac07£18142b65051¢-
¢2270cefe94ae940aa9b3e818d5858b69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di Partecipazione in forma singola.p- df. p7m

Dimensioni: 223 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): rdATYyw7CvXhWnNIVCHriw==

Hash(SHA-1-Hex):
843519ef530a6b3670ef2balf51d51c86d63c1{6

Hash(SHA-256-Hex): €864a03¢cb314abe88088a080bb6c617-
delbe3b20e7b58945a5694be7{cffa3ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yVnX93JTJzLSisUERwUjPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
299d48c88fac77836823fddcifdc9e4bb080dbab

Hash(SHA-256-Hex): b1607b3c1c0{4aedd58251557f3ba31-
b36cf437e06978ae656b978df666b7033

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kHOO0xQOpSUE9SBOVERz4 A==

Hash(SHA-1-Hex):
28665aealdca963ae538897cfa71685d4ald21b2

Hash(SHA-256-Hex): 892b55¢{775cd07d028e9af6d079£f2-
0d827d0e150aaf6387{733fa3f52¢2b3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Baset4): gOZZmXTc/LCO4Tw+Sa++0g==

Hash(SHA-1-Hex):
461347daf715ebcaa®65b42812eb967b60488d6a
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Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): {718c28e24672000518d0d181a20534-
038a15616¢3901ee01a430171fe87d42e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato A2 modulo offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 239 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): mF63Scqaw6hZOtMs8wSdgA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4e036b2f2¢d7b965b597¢427633d5f1bc43053¢

Hash(SHA-256-Hex):
5ba5dbaec0533aae69bb849197162943-
€79¢bc83¢99d57f10ca69afe027318fc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

1492776004457
CO.PRO.L.A.
Forma Singola
Offerta Valida

venerdi 21 aprile 2017 14.00.04 CEST

22,06800 %
ventidue / 06800 %
22,07

0

22,07
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

Coprola.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kboNO/wsYIdE/3thb4VIUfg==

Hash(SHA-1-Hex):
62c12edc5¢2¢067d3a803529dd9dfa78819db4ab

Hash(SHA-256-Hex): 7a8c7fd08bb4d3bee90c5030706b7e-
c4417ffc5ea358c20d8931fb335e9dea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

318401_w8sqeluta.pdf.p7m

Dimensioni: 446 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MDS5-Base64): uKJ73X AsptAdBOWYiBOL3 A==

Hash(SHA-1-Hex):
624540bb40378792¢7e70185ad0710b41683a2fd

Hash(SHA-256-Hex): b4d694932702¢5¢5255c0bae88a2¢0a-
44506d86adb86222147611a46b9fbbdda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 437 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZLzfCQkCw4CfgCqZIFSwNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c6ba55528a691adaf7222186389681988e3eb66f
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Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI/ GEIE /
Consorzio (Parametro Amministra-
tivo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

Hash(SHA-256-Hex): dea99eca4521ba62¢3666d08f70a33d-
83fd1ab9acd105cf6431669d8bdefacd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

consorzio di imprese artigiane.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Qk/eIPWFmL3tQuZKjRyfiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0a59858de4b4dea6e¢9993823¢c5alaacbbbdb2851

Hash(SHA-256-Hex): 3194655be80b4eef3badac8ab684a3c-
486¢b5043d55b285607fd81132d8cbf2dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 393 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8d0AxVO0eZF58HNQyKbFHw==

Hash(SHA-1-Hex):
a5341a6d1582b4504dc897b515125099¢8e94aad

Hash(SHA-256-Hex): 58ce99e¢96844bdcd00b35a0c6c873fe-
d0272d357cf4c85ec0005b40251060725

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

SOA 25217.17.00 del 28.10.2016 scad. 20.09.2019.pd- f.p7m

Dimensioni: 238 KB
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Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Ammini-
strativo)

Giustificativo all'offerta economi-
ca (Parametro Economico)

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YONveNOGAMWxIMAt©2hTK 2g==

Hash(SHA-1-Hex):
034c8cd358e7¢23c00394¢c301ec04£df19a9b7b

Hash(SHA-256-Hex): aecf28c5f353fbc2088efe5f17¢2826-
247b811d14184ecb8087309186bffd37¢c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certind Qualita n.8066C del 23.07.2014 scad.
22.07- .2017.pdfp7m

Dimensioni: 578 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nheiTXdvrf+zngFY clCtGw==

Hash(SHA-1-Hex):
£14570aabb80555b8e1966ae5a57d94121dc64ta

Hash(SHA-256-Hex): 608602df1868247b5d933177dedff2e-
9¢1929fbc5247853balc5159a607¢8016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

2.0fferta.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): BDTq9TY]i/b7wd1{SnUgK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a735dc8e4fd8335¢9372197{cbdal f6a3¢752b34

Hash(SHA-256-Hex): 644cb4249388978153¢62acd59ddba7-
€9061487e548f3a3b7971e60d4afdbb5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Punteggio economico 20,92
Punteggio totale 20,92

Sconto offerto (in cifre) 20,91600 %
Sconto offerto (in lettere) VENTI/ 916 %
Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome VITALE ENRICO

Login E VITALE

Societa (P.1VA o Cod. ISTAT) Comune di Induno Olona (00271270126)
Indirizzo email comune.induno-olona@postecert.it

Num. telefono 0332273233

Tabella 8. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome Ediltransport Viscomi S.r.L

Login viscomi

Societa (P.IVA o Cod. IS‘TAT) Ediltransport Viscomi S.r.1. (02687210795)
Indirizzo email ediltransport@globalpec.it

Num. telefono 0116405845

Commento all’ aggiudicazione Aggiudicazione provvisoria.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal pid re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedi 18 maggio 2017|Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-

16.17.16 CEST cato Costruzione II e I lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
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Data

Oggetto

Testo

munale (ID 84302146) ¢ stata
completata. La graduatoria prov-
visoria & ora disponibile.

giovedi 18
16.15.03 CEST

maggio

2017

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1492783846417)
della Procedura Costruzione II
e II lotto di ampliamento
del Cimitero Comunale (ID
84302146), ¢ stata ammessa con
la seguente motivazione: .

giovedi 18
16.15.03 CEST

maggio

2017

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L offerta (ID 1492776004457)
della Procedura Costruzione 11
e III lotto di ampliamento
del Cimitero Comunale (ID
84302146), & stata ammessa con
la seguente motivazione: .

giovedi 18
16.15.03 CEST

maggio

2017

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L offerta (ID 1492964358331)
della Procedura Costruzione 11
e IH lotto di ampliamento
del Cimitero Comunale (ID
84302146), & stata ammessa con
la seguente motivazione: .

giovedi 18
16.15.03 CEST

maggio

2017

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1492778930428)
della Procedura Costruzione II
e III lotto di ampliamento
del Cimitero Comunale (ID
84302146), ¢ stata ammessa con
la seguente motivazione: .

giovedi 18
16.15.03 CEST

maggio

2017

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L offerta (ID 1493021576709)
della Procedura Costruzione 11
e III lotto di ampliamento
del Cimitero Comunale (ID
84302146), ¢ stata ammessa con
la seguente motivazione: .

giovedi 18
16.15.03 CEST

maggio

2017

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L offerta (ID 1492780358021)
della Procedura Costruzione 11
e I lotto di ampliamento
del Cimitero Comunale (ID
84302146), ¢ stata ammessa con
la seguente motivazione: .

giovedi 18
15.58.16 CEST

maggio

2017

Apertura buste economiche

La apertura delle buste economi-
che della procedura Costruzio-
ne II e Il lotto di ampliamen-
to del Cimitero Comunale (ID
84302146) ¢& iniziata.

giovedi 18
15.58.09 CEST

maggio

2017

Fine Valutazione buste ammini-
strative

La valutazione amministrativa
delle offerte della procedura Co-
struzione II e III lotto di am-
pliamento del Cimitero Comu-
nale (ID 84302146) ¢ terminata.

giovedi 18
15.58.09 CEST

maggio

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1493021576709) della Procedu-
ra Costruzione Il e 1II lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
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Data Oggetto Testo
munale (ID 84302146) ¢ stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedi 18 maggio 2017|Offerta da campione 10% forni-{Il fornitore viscomi & stato sele-

15.57.12 CEST

tori selezionata

zionato da un campione del 10%
dei partecipanti per un ulteriore
valutazione sulla Procedura con
1D 84302146

giovedi 18
15.57.12 CEST

maggio

2017

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

1l fornitore coprola ¢ stato sele-
zionato da un campione del 10%
dei partecipanti per un ulteriore
valutazione sulla Procedura con
1D 84302146

giovedi 18
15.57.12 CEST

maggio

2017

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

11 fornitore albo2016 ¢ stato sele-
zionato da un campione del 10%
dei partecipanti per un ulteriore
valutazione sulla Procedura con
1D 84302146

giovedi 18
15.57.12 CEST

maggio

2017

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

11 fornitore SimoneB ¢ stato sele-
zionato da un campione del 10%
dei partecipanti per un ulteriore
valutazione sulla Procedura con
1D 84302146

giovedi 18
15.57.12 CEST

maggio

2017

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

1l fornitore caivano group srl
¢ stato selezionato da un cam-
pione del 10% dei partecipanti
per un'ulteriore valutazione sul-
la Procedura con ID 84302146

giovedi 18
15.57.12 CEST

maggio

2017

Offerta da campione 10% forni-
tori selezionata

Il fornitore iceed2011 ¢ sta-
to selezionato da un campio-
ne del 10% dei partecipanti
per un’ulteriore valutazione sul-
la Procedura con 1D 84302146

giovedi 18
15.49.02 CEST

maggio

2017

Offerta Amministrativa rifiutata

La Busta Amministrativa (ID
1492763819155) della Procedu-
ra Costruzione II e III lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146) ¢ stata ri-
fiutata con la seguente motiva-
zione: L’Impresa 3V s.r.l. di Ci-
sano Bergamasco viene esclusa
dalla gara di appalto in quan-
to non ha ottemperato a tutte le
prescrizioni previste dal proce-
dimento di soccorso istruttorio
disposto dalla nota 04/05/2017
prot. 0005724 ancorché abbia in-
viato la sola dichiarazione di cui
al punto 2) della lettera di invito..

giovedi 18
15.49.02 CEST

maggio

2017

Offerta Ammuinistrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1492776004457) della Procedu-
ra Costruzione II e III lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
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Oggetto

Testo

munale (ID 84302146) ¢ stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

2017

Offerta Amministrativa rifiutata

La Busta Amministrativa (ID
1492607463882) della Procedu-
ra Costruzione II e III lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146) ¢ stata ri-
fiutata con la seguente motiva-
zione: L’Impresa Lagra s.r.l. di
Rozzano non ha ottemperato al-
le prescrizioni previste dal pro-
cedimento di soccorso istruttorio
entro il termine del 13 maggio
2017, cosi come disposte dalla
nota 04/05/2017 prot. 0005723 ¢
pertanto viene esclusa dalla gara
di appalto in oggetto..

2017

Offerta Amministrativa rifiutata

La Busta Amministrativa (ID
1492776798266) della Procedu-
ra Costruzione II e III lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146) & stata
rifiutata con la seguente moti-
vazione: Impresa Edilizia Gene-
rale s.r.l. di Milano non ha ot-
temperato alle prescrizioni pre-
viste dal procedimento di soc-
corso istruttorio entro il termine
del 13 maggio 2017, cosi come
disposte dalla nota 04/05/2017
prot. 0005725 e pertanto viene
esclusa dalla gara di appalto in
oggetto..

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1492778930428) della Procedu-
ra Costruzione Il e Il lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146) & stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1492783846417) della Procedu-
ra Costruzione 11 e I lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146) & stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

Data

giovedi 18 maggio
15.49.02 CEST

giovedi 18 maggio
15.49.02 CEST

giovedi 18 maggio
15.49.02 CEST

giovedi 18 maggio
15.49.02 CEST

giovedi 18 maggio

15.49.02 CEST

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Ammuinistrativa (ID
1492964358331) della Procedu-
ra Costruzione Il e III lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146) ¢ stata
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Oggetto

Testo

accettata con la seguente motiva-
zione: .

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1492780358021) della Procedu-
ra Costruzione II e 11l lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146) ¢ stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

2017

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1493021576709) della Procedu-
ra Costruzione 11 e III lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146) & stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

2017

Offerta Amministrativa rifiutata

La Busta Amministrativa (ID
1493027279402) della Procedu-
ra Costruzione II e Il lot-
to di ampliamento del Cimi-
tero Comunale (ID 84302146)
¢ stata rifiutata con la se-
guente motivazione: L’Impresa
SI.CO.PA.2000 s.rl. di Leon-
forte non ha ottemperato alle
prescrizioni previste dal proce-
dimento di soccorso istruttorio
entro il termine del 13 maggio
2017, cosi come disposte dalla
nota 04/05/2017 prot. 0005726 €
pertanto viene esclusa dalla gara
di appalto in oggetto..

2017

Documento allegato offerta {0}
(ID {1}) in negoziazione

Documento allegato offerta Co-
struzione II e HI lotto di am-
pliamento del Cimitero Comu-
nale (ID 84302146) in negozia-
zione

2017

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore lagrasrl sulla Proce-
dura con ID 84302146 ¢ stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

2017

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S30866RL sulla
Procedura con 1D 84302146 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

Data

giovedi 18 maggio
15.49.02 CEST

giovedi 18 maggio
15.49.02 CEST

giovedi 18 maggio
15.49.02 CEST

martedi 16 maggio
11.11.42 CEST
mercoledi 26  aprile
10.58.54 CEST
mercoledi 26  aprile
10.58.54 CEST
mercoledi 26  aprile
10.58.54 CEST

2017

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore coprola sulla Proce-
dura con 1D 84302146 ¢ stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .
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Data

Oggetto

Testo

mercoledi 26 2017

10.58.54 CEST

aprile

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell' offerta
del fornitore 05991530964 sul-
la Procedura con ID 84302146
¢ stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 26 2017

10.58.54 CEST

aprile

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore albo2016 sulla Pro-
cedura con ID 84302146 & stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

mercoledi 26
10.58.54 CEST

aprile 2017

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore SimoneB sulla Pro-
cedura con ID 84302146 & stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

mercoledi 26 2017

10.58.54 CEST

aprile

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell’offerta
del fornitore viscomi sulla Pro-
cedura con ID 84302146 ¢ stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

mercoledi 26 2017

10.58.54 CEST

aprile

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore caivano group
st sulla Procedura con ID
84302146 ¢ stata accettata, con
la seguente motivazione: .

mercoledi 26 2017

10.58.54 CEST

aprile

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore iceed2011 sulla
Procedura con ID 84302146 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 26 2017

10.58.54 CEST

aprile

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore SICOPA2000SRL
sulla  Procedura con ID
84302146 ¢ stata accettata, con
la seguente motivazione: .

mercoledi 26 2017

10.39.59 CEST

aprile

Metodo calcolo anomalia

Si & proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell’anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all’Art. 97, com-
ma 2, lettera b del D. Lgs.
50/2016

lunedi 24 aprile 2017 12.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Costruzione 11 e 111
lotto di ampliamento del Cimite-
ro Comunale (1D 84302146).

lunedi 24 aprile 2017 11.47.59
CEST

Invio Offerta

L'offerente SI.CO.PA. 2000
S.R.L. ha inviato con successo
un’'offerta nel Mercato Costru-
zione II e [11 lotto di ampliamen-
to del Cimitero Comunale (ID
84302146).
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Report della Procedura Costruzione II e 111 lotto di ampliamento dei Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Data

Oggetto

Testo

lunedi 24 aprile 2017 10.12.56
CEST

Invio Offerta

L offerente .C.E.E.D. ha inviato
con successo un offerta nel Mer-
cato Costruzione II ¢ 11 lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146).

domenica 23 2017

18.19.18 CEST

aprile

Invio Offerta

L*offerente CAIVANO GROUP
SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Costru-
zione 11 e 111 lotto di ampliamen-
to del Cimitero Comunale (ID
84302146).

venerdi 21 aprile 2017 16.10.46
CEST

Invio Offerta

L’ offerente Ediltransport Visco-
mi S.r.l. ha inviato con successo
un’offerta nel Mercato Costru-
zione I1 e 11T lotto di ampliamen-
to del Cimitero Comunale (ID
84302146).

venerdi 21 aprile 2017 15.12.38
CEST

Invio Offerta

L offerente = REAL  CASA
BUILDING SRL ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato
Costruzione II e IIT lotto di am-
pliamento del Cimitero Comu-
nale (ID 84302146).

venerdi 21 aprile 2017 14.48.50
CEST

Invio Offerta

L offerente MI.PA. COSTRU-
ZIONI EDILI SRL ha inviato
con successo unofferta nel Mer-
cato Costruzione II e III lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 8§4302146).

venerdi 21 aprile 2017 14.13.18
CEST

Invio Offerta

L’ offerente EDILIZIA GENE-
RALE S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un’ offerta nel Mercato Co-
struzione Il e III lotto di am-
pliamento del Cimitero Comu-
nale (ID 84302146).

venerdi 21 aprile 2017 14.00.04
CEST

Invio Offerta

L offerente CO.PRO.L.A. ha in-
viato con successo un'offerta nel
Mercato Costruzione II e T1I lot-
to di ampliamento del Cimitero
Comunale (ID 84302146).

venerdi 21 aprile 2017 10.36.59
CEST

Invio Offerta

L offerente 3V SRL ha inviato
con successo un ' offerta nel Mer-
cato Costruzione 11 e II lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146).

mercoledi 19 2017

15.11.03 CEST

aprile

Invio Offerta

L’ offerente LAGRA ha inviato
con successo un offerta nel Mer-
cato Costruzione II e 111 lotto di
ampliamento del Cimitero Co-
munale (ID 84302146).

martedi 11 aprile 2017 9.14.54
CEST

Documento allegato offerta {0}
(ID {1}) in negoziazione

Documento allegato offerta Co-
struzione II e Il lotto di am-
pliamento del Cimitero Comu-
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Data Oggetto Testo

nale (ID 84302146) in negozia-
zione

venerdi 24 marzo 2017 9.18.59 |Inizio fase di presentazione delle|Si & aperta la fase di pubbli-
CET offerte dell’Asta cazione sul Mercato Costruzio-
ne II e III lotto di ampliamen-
to del Cimitero Comunale (ID

84302146).
venerdi 24 marzo 2017 9.18.49{Inizio Processo Benvenuto al Mercato Costru-
CET zione 11 e I1I fotto di ampliamen-

to del Cimitero Comunale (1D
84302146). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 84565741

Data di invio giovedi 30 marzo 2017 15.21.34 CEST

Miitente 3V SRL (3V SRL)

Destinatari VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data mar-
tedi 4 aprile 2017 9.52.29 CEST

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buonasera. La presente per sottolineare che I'Allegato A1 pre-

sente nella documentazione di gara ¢ DISSIMILE da quanto
richiesto nel Disciplinare di Gara. Si chiede a questo proposi-
to se tenere fede all'uno o all'altro (o se va inserita una dichia-
razione suppletiva che compensi quanto non previsto nell'al-
legato Al). Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali
saluti. Carlo Amicizia 3V SRL

1d Messaggio 85705841

Daia di invio martedi 16 maggio 2017 11.11.32 CEST

Mittente Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

Destinatari 3V SRL (3V SRL), non ricevuto; LAGRA (LAGRA), ricevu-

to in data martedi 16 maggio 2017 14.01.51 CEST; SI.CO.PA.
2000 S.R.L. (SL.CO.PA. 2000 S.R.L.), ricevuto in data mar-
tedi 16 maggio 2017 12.26.04 CEST; SOCIETA' GENERA-
LE DI EDILIZIA SRL (SOCIETA' GENERALE DI EDILI-
Z1A SRL), non ricevuto
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Report defla Procedura Costruzione 11 ¢ I1I Jotto di ampliamento det Ci-
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 16/05/2017

Si informano le SS.LL. che nella Sezione Documentazio-
ne di gara é stata pubblicata la determinazione n. 124 del
16/05/2017 concernente I'esclusione dalla gara di appalto. Di-
stinti saluti.

det 124 2017.pdf

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): VSxwGCFyWTObBJbX/nXDmA==

Hash(SHA-1-Hex):
9¢10c8abebdaas6123383¢426f65bab378bca376

Hash(SHA-256-Hex): c0a69bd7b5¢7a239040ed3{01527838c-
c19ede24503e¢1b69c¢507d49e5331541e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

85589428
giovedi 11 maggio 2017 14.39.34 CEST
3V SRL (3V SRL)

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data ve-
nerdi 12 maggio 2017 12.11.06 CEST

invio dichiarazione

c.a. del R.U.P. Architetto Enrico Vitale In riferimento
all’oggetto si invia, in allegato, dichiarazione e nota della scri-
vente. Cordiali saluti. Carlo Amicizia 3V SRL

dichiarazione.pdf.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MDS5-Base64): 2ZaZMrWcl luBMvLzViHp9A==

Hash(SHA-1-Hex):
7a3dbd41ad164733006229425ba2b10cbffd8b28
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Report della Procedura Costruzione I e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Hash(SHA-256-Hex):
041ca895b86559889ea546b2085bdch-
0efb0c6c3105de34691e16857b0f696d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

85620146

venerdi 12 maggio 2017 12.11.37 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)
3V SRL (3V SRL), non ricevuto

RE: invio dichiarazione

RISPOSTO A MEZZO FAX. Distinti  saluti.
Testo del messaggio origina-
le: c.a. del RU.P. Architetto Enrico Vitale In riferimento
all’oggetto si invia, in allegato, dichiarazione e nota della scri-
vente. Cordiali saluti. Carlo Amicizia 3V SRL

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

85279354
venerdi 28 aprile 2017 17.04.54 CEST
LAGRA (LAGRA)

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data mar-
tedi 2 maggio 2017 7.44.08 CEST

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Si precisa che la lavorazione di cui alla categoria OS6 non
rientra nelle lavorazioni ex art. 2 del dm 248/2016 (art. 89 del
dlgs. 50/2016). Ne consegue che ai sensi del comma 2 dell'art.
1 del medesimo dm 248/2016 e dell'art. 92 del dpr 207/2010
(tutt'ora vigente), le citate lavorazioni possono essere subap-
paltate per intero ad operatori in possesso della relativa qua-
lificazione e coperti con I'eccedenza della categoria prevalen-
te. Distinti saluti Testo del messag-
gio originale: Premesso che il Capitolato Speciale di Appalto
prevede a pagina 8 Ielencazione delle categorie di lavorazio-
ni, tra cui emerge la OS6 dell’importo di € 156.146,72 con
una incidenza sul totale dell’appalto pari al 32,60%, questa
Stazione Appaltante chiede di conoscere in che modo la spet-
tabile Impresa Lagra srl di Rozzano, intenda subappaltare le
opere anzidette tenuto conto che i1 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
s.m. e 1. stabilisce all’art. 105, comma 2 e comma 5 che: ...
'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per
cento dell’importo complessivo del contratto di lavori....” e
“ ...per le opere di cui all’art. 89, comma 11,... Peventuale
subappalto non pud superare il trenta per cento dell’importo
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Report della Procedura Costruzione II e III lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddivi-
s0” , giusta la vostra dichiarazione resa in sede di gara di ap-
palto. La riposta dovra pervenire entro ¢ non oltre le ore 12:00
del giorno 02/05/2017. Distinti saluti.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

85253450
venerdi 28 aprile 2017 6.49.29 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

Ediltransport Viscomi S.r.1. (Ediltransport Viscomi S.r.1.}, non
ricevuto

CHIARIMENTI FIDEJUSSIONE

Si informano le SS.LL. che all’apertura del file relativo AL-
LA POLIZZA FIDEJUSSORIA non risultano due delle tre
firme elettroniche come dichiarato. Vi invio lo screenshot
della videata, con formale richiesta di invio tramite PEC
dell’originale della polizza fidejussoria di che trattasi firmata
dalle parti. Il documento dovra pervenire entro ¢ non oltre le
ore 12:00 del giorno 02/05/2017. Distinti saluti.

screenshot.pdf

Dimensioni: 140 KB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD35-Base64): qP1i2+fCXP3nvz24q4dbAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5166090822853b515e5361a773¢5090b77b69¢50

Hash(SHA-256-Hex): ad6ab3ddfe8808c68d725cfcfe22909-
fa502b496adda76c1618166621515£d87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

85240674
giovedi 27 aprile 2017 16.22.27 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

REAL CASA BUILDING SRL (REAL CASA BUILDING
SRL), non ricevuto

COMUNICAZIONE SUBAPPALTO
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Report della Procedura Costruzione I1 e 11l lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno QOlona

Testo del Messaggio

Premesso che la Lettera di Invito pubblicata in SINTEL pre-
vede al punto v di pagina 5 [’obbligo da parte dell’Impresa
partecipante di indicare quali lavorazioni appartenenti alla ca-
tegoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse
dalla prevalente intende eventualmente subappaltare o conce-
dere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cot-
timo per mancanza delle specifiche qualificazioni, si precisa
che la vostra spettabile Impresa NON ha prodotto alcuna di-
chiarazione di subappalto (per altro prevista nei documenti di
gara). In conseguenza di tutto cio6 si informano le SS.LL. che,
qualora Ia vostra Impresa fosse ritenuta aggiudicataria dei la-
vori di che trattasi, non si potra procedere in alcun caso al ri-
lascio delle prescritte autorizzazioni al subappalto, non rite-
nendosi esaustive le generiche dichiarazioni da Voi prodotte
al punto q delle integrazioni all’allegato A1. Distinti saluti.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

85224790
giovedi 27 aprile 2017 11.03.03 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

LAGRA (LAGRA), ricevuto in data giovedi 27 aprile 2017
13.42.17 CEST

RICHIESTA CHIARIMENTI

Premesso che il Capitolato Speciale di Appalto prevede a pa-
gina 8 I’elencazione delle categorie di lavorazioni, tra cui
emerge la OS6 dell’importo di € 156.146,72 con una inci-
denza sul totale dell’appalto pari al 32,60%, questa Stazio-
ne Appaltante chiede di conoscere in che modo la spettabi-
le Impresa Lagra srl di Rozzano, intenda subappaltare le ope-
re anzidette tenuto conto che il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ¢
s.m. ¢ 1. stabilisce all’art. 105, comma 2 e comma 5 che: “...
Peventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per
cento dell’importo complessivo del contratto di lavori....” e
“ ...per le opere di cui all’art, 89, comma 11,....I’eventuale
subappalto non pud superare il trenta per cento dell’importo
delle opere € non puo essere, senza ragioni obiettive, suddivi-
$0” , giusta la vostra dichiarazione resa in sede di gara di ap-
palto. La riposta dovra pervenire entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 02/05/2017. Distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

85253639
venerdi 28 aprile 2017 8.14.33 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

LC.EE.D.(1.C.E.E.D.), ricevuto in data mercoledi 17 maggio
2017 14.29.44 CEST

COMUNICAZIONE SUBAPPALTO
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Report della Procedura Costruzione II e UI lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Testo del Messaggio

Premesso che la Lettera di Invito pubblicata in SINTEL pre-
vede al punto v di pagina 5 1’obbligo da parte dell’Impresa
partecipante di indicare quali lavorazioni appartenenti alla ca-
tegoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse
dalla prevalente intende eventualmente subappaltare o conce-
dere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cot-
timo per mancanza delle specifiche qualificazioni si precisa
che la vostra spettabile Impresa ha prodotto una dichiarazione
di subappalto IN FORMA GENERICA ¢ non gia dettagliata
come per norma. In conseguenza di tutto cio si informano le
SS.LL. che, qualora la vostra Impresa fosse ritenuta aggiudi-
cataria dei lavori di che trattasi, non si potra procedere in alcun
caso al rilascio delle prescritte autorizzazioni al subappalto.
Distinti saluti.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84960016
venerdi 14 aprile 2017 8.57.45 CEST
SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.)

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data ve-
nerdi 14 aprile 2017 9.28.33 CEST

Richiesta info.

Ai sensi del CSA art. 4 comma 3 lettera "i lavori apparte-
nenti alla/e categoria/e specializzata/e (serie «OSy), diverse
da quelle elencate a «qualificazione obbligatoria» all’articolo
12, comma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al
predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 eu-
ro o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale
dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche
se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per
la relativa categoria;” Per tali motivi impresa con OGl, classe
II per lavori fino a 516.000,00 € pud eseguire i lavori come
impresa singola. Restando in attesa di Vs. conferma, porgia-
mo cordiali saluti.

ld Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84786297
venerdi 7 aprile 2017 17.52.53 CEST
PM COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL)

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data lu-
nedi 10 aprile 2017 10.47.13 CEST

richiesta chiarimento

Buonasera, viene rilasciato certificato di presa visione dei luo-
ghi? & possibile partecipare essedo in possesso di soa ogl Il
bis e non avendo categoria soa 0s6? verra eseguita I' indivi-
duazione delle offerte anomale?

1d Messaggio

84804292
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Report della Procedura Costruzione Il e Il lotto di ampliamento del Ci-
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Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

lunedi 10 aprile 2017 9.52.11 CEST
SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.)

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data lu-
nedi 10 aprile 2017 10.50.55 CEST

RE: RE: RE: RE: Costruzione Il e III lotto di ampliamento del
Cimitero Comunale.

La Scrivente ha SOA solamente in OG1 classe I pud parteci-
pare alla procedura, come impresa singola.? Grazie.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84808043
lunedi 10 aprile 2017 10.50.32 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

PM COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto

RE: richiesta chiarimento

Testo del messaggio originale:
Buonasera, viene rilasciato certificato di presa visione dei luo-
ghi? ¢ possibile partecipare essedo in possesso di soa ogl III
bis € non avendo categoria soa 0s6? verra eseguita I' indivi-
duazione delle offerte anomale? Buongiorno. Non viene rila-
sciato alcun certificato: la dichiarazione da rendere ¢ sotto la
vostra responsabilita. E' possibile con una ATI di tipo vertica-
le. Si é prevista dalla procedura bandita. Distinti slauti.

1d Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

85109455
venerdi 21 aprile 2017 9.27.11 CEST

IMPRESA RIGAMONTI SPA (IMPRESA RIGAMONTI
SPA)

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data ve-
nerdi 21 aprile 2017 10.27.20 CEST

RINGRAZIAMENTI

Siamo spiacenti comunicare di non poter presentare 1’offerta
in quanto i} periodo di effettuazione dei lavori coincide con
ns. impegni precedentemente assunti. Ringraziamo comunque
dell’attenzione riservataci e, confidando in future opportunita
di collaborazione, porgiamo distinti saluti. Impresa Rigamonti
spa Rigamonti Michele

1d Messaggio

84762439
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Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

venerdi 7 aprile 2017 7.28.19 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.), ricevuto in data venerdi 7
aprile 2017 8.51.30 CEST

RE: Costruzione 1l e Il lotto di ampliamento del Cimitero
Comunale.

Testo del messaggio originale:
Buonasera, in merito alla procedura in oggetto siamo a richie-
dere: a. la categoria OS6 pud esser eseguita direttamente da
impresa con categoria prevalente, in quanto la categoria OS6
non ¢ a qualificazione obbligatoria.? b. il punto 2 dei docu-
menti amministrativi elenca una serie di requisiti che bisogna
possedere e dichiarare. Per tutti tali requisiti & sufficiente pre-
sentare il modello A1 ed una dichiarazione a parte ove si di-
chiarano le opere che s'intendono subappaltare.? c. tutte le di-
chiarazioni devono esser firmate sia a penna che in digitale.?
d. il modello A1 contiene al punto 26 una tabella da compila-
re inserendo le esperienze degli ultimi 3 anni; tale punto va
compilato anche se si ha SOA OG1 in classe 11.? Restando in
attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti. SPEDIL
S.R.L. Riscontro i vostri quesiti: a) nessun veto all'esecuzione
di lavori di categoria OS6 da parte di impresa in possesso di
categoria OG1, purché sia rilevabile dal certificato SOA l'ap-
partenenza anche a questa categoria specialistica; b) tra i do-
cumenti amministrativi da consegnare vi ¢ la dichiarazione di
subappalto ¢) SI d) soprattutto Distinti saluti.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84667454
martedi 4 aprile 2017 9.55.12 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

3V SRL (3V SRL), ricevuto in data venerdi 7 aprile 2017
14.58.33 CEST

RE: CHIARIMENTI

Testo del messaggio originale:
Buonasera. La presente per sottolineare che I'Allegato A1l pre-
sente nella documentazione di gara ¢ DISSIMILE da quanto
richiesto nel Disciplinare di Gara. Si chiede a questo propo-
sito se tenere fede all'uno o all'altro (o se va inserita una di-
chiarazione suppletiva che compensi quanto non previsto nel-
I'allegato Al). Ringraziando anticipatamente porgiamo cor-
diali saluti. Carlo Amicizia 3V SRL VA TENUTO CON-
TO IN PRIMO LUOGO DELL'ALLEGATO Al - QUALO-
RA L'IMPRESA AVESSE NECESSITA' DI INTEGRARE
LE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO Al PUO'
SEMPLICEMENTE INTEGRARE IN CALCE TALE DO-
CUMENTO. DISTINTI SALUTL
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Report della Procedura Costruzione 11 e 111 lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale n. 84302146 effettuata da Comune di Induno Olona

Id Messaggio

Data di invio

84808202

lunedi 10 aprile 2017 10.53.06 CEST

Mittente Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

Destinatari SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.), ricevuto in data lunedi 10
aprile 2017 17.55.40 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RE: RE: Costruzione Il e Il lotto di ampliamento
del Cimitero Comunale.

Testo del Messaggio Testo del messaggio originale: La
Scrivente ha SOA solamente in OG1 classe II pud partecipa-
re alla procedura, come impresa singola.? Grazie. Buongior-
no. Per partecipare ad esempio dovra costituire un ATI di tipo
verticale per I'altra categoria OG6. Distinti saluti.

1d Messaggio 84807841

Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

lunedi 10 aprile 2017 10.47.53 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

3V SRL (3V SRL), ricevuto in data martedi 11 aprile 2017
10.11.50 CEST

RE: contributo ANAC

Testo del messaggio originale:
Buongiorno. La presente per segnalare I'impossibilita a tut-
t'oggi di effettuare il pagamento del contributo sul sito dell'A-
NAC con il seguento messaggio di errore: [50002] 11 codice
inserito & valido ma non ¢ attualmente disponibile per il paga-
mento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. Cordiali
saluti. Carlo Amicizia 3V SRL Procedura perfezionata. Saluti.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84801190
lunedi 10 aprile 2017 8.28.52 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.), ricevuto in data lunedi 10
aprile 2017 9.51.46 CEST

RE: RE: RE: Costruzione II ¢ Il lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale.

Testo del messaggio origina-
le: La Scrivente ha SOA solamente in OGl classe II
pud partecipare alla procedura, come impresa singola.?
Testo del messaggio originale:
Buonasera, in merito alla procedura in oggetto siamo a richie-
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dere: a. la categoria OS6 puo esser eseguita direttamente da
impresa con categoria prevalente, in quanto la categoria OS6
non ¢ a qualificazione obbligatoria.? b. il punto 2 dei docu-
menti amministrativi elenca una serie di requisiti che bisogna
possedere e dichiarare. Per tutti tali requisiti & sufficiente pre-
sentare il modello Al ed una dichiarazione a parte ove si di-
chiarano le opere che s'intendono subappaltare.? c. tutte le di-
chiarazioni devono esser firmate sia a penna che in digitale.?
d. il modello A1 contiene al punto 26 una tabella da compila-
re inserendo le esperienze degli ultimi 3 anni; tale punto va
compilato anche se si ha SOA OGl in classe 11.? Restando in
attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti. SPEDIL
S.R.L. Riscontro i vostri quesiti: a) nessun veto all'esecuzione
di lavori di categoria OS6 da parte di impresa in possesso di
categoria OG1, purché sia rilevabile dal certificato SOA I'ap-
partenenza anche a questa categoria specialistica; b) tra i do-
cumenti amministrativi da consegnare vi ¢ la dichiarazione di
subappalto ¢) SI d) soprattutto Distinti saluti,

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84801195
lunedi 10 aprile 2017 8.29.01 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

3V SRL (3V SRL), ricevuto in data martedi 11 aprile 2017
10.11.41 CEST

RE: CHIARIMENTI

Testo del messaggio originale:
Buonasera. La presente per sottolineare che 'Allegato A1 pre-
sente nella documentazione di gara ¢ DISSIMILE da quanto
richiesto nel Disciplinare di Gara. Si chiede a questo proposi-
to se tenere fede all'uno o all'altro (o se va inserita una dichia-
razione suppletiva che compensi quanto non previsto nell'al-
legato A1). Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali
saluti. Carlo Amicizia 3V SRL

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84851959
martedi 11 aprile 2017 13.28.42 CEST
SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.)

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data mar-
tedi 11 aprile 2017 14.18.16 CEST

RE: CATEGORIE LAVORI - OG1 E 086 - PARTECIPA-
ZIONE

Proprio ai sensi del CSA art. 4 comma 3 lettera "i lavori appar-
tenenti alla/e categoria/e specializzata/e (serie «OS»), diverse
da quelle elencate a «qualificazione obbligatoria» all’articolo
12, comma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al
predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 eu-
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ro o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale
dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche
$e questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per
la relativa categoria;" Per tali motivi impresa con OG1, classe
IT per lavori fino a 516.000,00 € pud eseguire i lavori come
impresa singola. Restando in attesa di Vs. conferma, porgiamo
cordiali saluti. Testo del messag-
gio originale: Alcune Imprese selezionate richiedono chiari-
menti in ordine alla partecipazione di concorrenti in possesso
di SOA attestante la sola categoria OG1. In data odierna é sta-
to "aggiunto" in calce ai documenti di gara il CSA completo
di dati, copia del CSA gia publibicato. Dalla lettura dell'ar. 4
Categorie dei lavori si evincono indicazioni precise sulle pos-
sibili varianti di appalto delle opere in categoria 0S6. Nello
specifico dei quesiti posti, si ritiene in linea generale che il
comma 3, lettera b) del citato articolo possa rispondere alle
esigenze delle SS.LL. Distinti saluti.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84801198
lunedi 10 aprile 2017 8.29.05 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.), ricevuto in data lunedi 10
aprile 2017 9.51.47 CEST

RE: Costruzione II e III lotto di ampliamento del Cimitero
Comunale.

Testo del messaggio originale:
Buonasera, in merito alla procedura in oggetto siamo a richie-
dere: a. la categoria OS6 pud esser eseguita direttamente da
impresa con categoria prevalente, in quanto la categoria OS6
non ¢ a qualificazione obbligatoria.? b. il punto 2 dei docu-
menti amministrativi elenca una serie di requisiti che bisogna
possedere e dichiarare. Per tutti tali requisiti & sufficiente pre-
sentare il modello A1 ed una dichiarazione a parte ove si di-
chiarano le opere che s'intendono subappaltare.? c. tutte le di-
chiarazioni devono esser firmate sia a penna che in digitale.?
d. il modello A1 contiene al punto 26 una tabella da compilare
inserendo le esperienze degli ultimi 3 anni; tale punto va com-
pilato anche se si ha SOA OG1 in classe I1.? Restando in attesa
di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti. SPEDIL S.R.L.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

84801201
lunedi 10 aprile 2017 8.29.09 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.), ricevuto in data lunedi 10
aprile 2017 9.51.48 CEST

RE: RE: RE: Costruzione II e I lotto di ampliamento del Ci-
mitero Comunale.
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Testo del Messaggio

Testo del messaggio origina-
le: La Scrivente ha SOA solamente in OGl classe 1l
pud partecipare alla procedura, come impresa singola.?
Testo del messaggio originale:
Buonasera, in merito alla procedura in oggetto siamo a richie-
dere: a. la categoria OS6 pud esser eseguita direttamente da
impresa con categoria prevalente, in quanto la categoria OS6
non ¢& a qualificazione obbligatoria.? b. il punto 2 dei docu-
menti amministrativi elenca una serie di requisiti che bisogna
possedere e dichiarare. Per tutti tali requisiti ¢ sufficiente pre-
sentare il modello Al ed una dichiarazione a parte ove si di-
chiarano le opere che s'intendono subappaltare.? c. tutte le di-
chiarazioni devono esser firmate sia a penna che in digitale.?
d. il modello A1 contiene al punto 26 una tabella da compila-
re inserendo le esperienze degli ultimi 3 aoni; tale punto va
compilato anche se si ha SOA OGl in classe I1.? Restando in
attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti. SPEDIL
S.R.L. Riscontro i vostri quesiti: a) nessun veto all'esecuzione
di lavori di categoria OS6 da parte di impresa in possesso di
categoria OG1, purché sia rilevabile dal certificato SOA l'ap-
partenenza anche a questa categoria specialistica; b) tra 1 do-
cumenti amministrativi da consegnare vi ¢ la dichiarazione di
subappalto ¢) SI d) soprattutto Distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

84836179
martedi 11 aprile 2017 9.14.35 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

3V SRL (3V SRL), ricevuto in data martedi 11 aprile 2017
10.12.13 CEST; REAL CASA BUILDING SRL (REAL CA-
SA BUILDING SRL), ricevuto in data martedi 11 aprile
2017 9.53.42 CEST; EDILIZIA GENERALE S.R.L. (EDI-
LI1ZIA GENERALE S.R.L.), non ricevuto; Ediltransport Vi-
scomi S.r.l. (Ediltransport Viscomi S.rl), non ricevuto;
CO.PRO.L.A. (CO.PRO.L.A), non ricevuto; ML.PA. CO-
STRUZIONI EDILI SRL (ML.PA. COSTRUZIONI EDILI
SRL), ricevuto in data mercoledi 19 aprile 2017 10.15.46
CEST; SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL (SOCIE-
TA' GENERALE DI EDILIZIA SRL), non ricevuto; PM CO-
STRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; CAIVANO GROUP SRL (CAIVANO GROUP SRL), non
ricevuto; SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.), ricevuto in da-
ta martedi 11 aprile 2017 13.25.35 CEST; IMPRESA RI-
GAMONTI SPA (IMPRESA RIGAMONTI SPA), non ri-
cevuto; MERIDIANA COSTRUZIONI SRL (MERIDIANA
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; COGIM SRL (COGIM
SRL), non ricevuto; Impresa Edile Franchina Manuel (Im-
presa Edile Franchina Manuel), non ricevuto; OMNIA CO-
STRUZIONI S.R.L. (OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.), rice-
vuto in data martedi 11 aprile 2017 9.53.18 CEST; .C.E.E.D.
(1.C.E.E.D.), ricevuto in data martedi 11 aprile 2017 11.53.05
CEST; Impresa Cave di Corconio S.r.1. (Impresa Cave di Cor-
conio S.r.1.), non ricevuto; LAGRA (LAGRA), ricevuto in da-
ta mercoledi 12 aprile 2017 17.13.41 CEST; SI.CO.PA. 2000

S.R.L. (SL.CO.PA. 2000 S.R.L.), ricevuto in data lunedi 24
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

aprile 2017 11.08.17 CEST; Bianchi Geom. Dante Srl (Bian-
chi Geom. Dante Srl), non ricevuto

CATEGORIE LAVORI - OGI1 E 0S6 - PARTECIPAZIONE

Alcune Imprese selezionate richiedono chiarimenti in ordine
alla partecipazione di concorrenti in possesso di SOA attestan-
te Ia sola categoria OG1. In data odierna é stato "aggiunto” in
calce ai documenti di gara il CSA completo di dati, copia del
CSA gia publlbicato. Dalla lettura dell'ar. 4 Categorie dei la-
vori st evincono indicazioni precise sulle possibili varianti di
appalto delle opere in categoria OS6. Nello specifico dei que-
siti posti, si ritiene in linea generale che il comma 3, lettera b)
del citato articolo possa rispondere alle esigenze delle SS.LL.
Distinti saluti.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84763273
venerdi 7 aprile 2017 8.54.03 CEST
SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L)

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data lu-
nedi 10 aprile 2017 8.24.42 CEST

RE: RE: Costruzione Il ¢ I11 lotto di ampliamento del Cimitero
Comunale.

La Scrivente ha SOA solamente in OGl classe II
puo partecipare alla procedura, come impresa singola.?
Testo del messaggio originale:
Buonasera, in merito alla procedura in oggetto siamo a richie-
dere: a. la categoria OS6 pud esser eseguita dircttamente da
impresa con categoria prevalente, in quanto la categoria OS6
non ¢ a qualificazione obbligatoria.? b. il punto 2 dei docu-
menti amministrativi elenca una serie di requisiti che bisogna
possedere ¢ dichiarare. Per tutti tali requisiti & sufficiente pre-
sentare il modello Al ed una dichiarazione a parte ove si di-
chiarano le opere che s'intendono subappaltare.? c. tutte le di-
chiarazioni devono esser firmate sia a penna che in digitale.?
d. il modello A1 contiene al punto 26 una tabella da compila-
re inserendo le esperienze degli ultimi 3 anni; tale punto va
compilato anche se si ha SOA OG1 in classe I1.? Restando in
attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti. SPEDIL
S.R.L. Riscontro i vostri quesiti: a) nessun veto all'esecuzione
di lavori di categoria OS6 da parte di impresa in possesso di
categoria OG1, purché sia rilevabile dal certificato SOA I'ap-
partenenza anche a questa categoria specialistica; b) tra i do-
cumenti amministrativi da consegnare vi é la dichiarazione di
subappalto ¢) SI d) soprattutto Distinti saluti.

1d Messaggio
Data di invio

Mittente

84961461
venerdi 14 aprile 2017 9.28.16 CEST

Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

LAGRA (LAGRA), ricevuto in data venerdi 28 aprile 2017
16.56.40 CEST

RE: RICHIESTA COMPILAZIONE ALLEGATI AMMINI-
STRATIVI

Testo del messaggio originale:
Allegato all'invito troviamo Vs/ Allegato Al, che non preve-
de tutte le dichiarazioni che dobbiamo rilasciare cosi come
previsto dall'invito stesso, pertanto gradiremmo sapere se €
sufficiente compilare I'anzidetto Allegato Al, inoltre al pun-
to 26 dell'anzidetto Allegato Al, viene richiesto di indicare
i contratti, aventi per oggetto "servizi" trattandosi di un ap-
palto di costruzione chiediamo conferma se dobbiamo indi-
care i lavori eseguiti inerenti il presente appalto. Grazie. Di-
stinti saluti. LAGRA S.R.L. Buongiorno. In primo luogo mi
scuso per il "refuso”. Vanno indicati ovviamente gli appalti
di costruzione. Per quanto riguarda le altre dichiarazioni (es.
subappalto,..)vanno dichiarate a parte come previsto nella pro-
cedura. Il RUP.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84755871
giovedi 6 aprile 2017 18.16.16 CEST
SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L))

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data ve-
nerdi 7 aprile 2017 7.20.02 CEST

Costruzione 11 ¢ III lotto di ampliamento del Cimitero Comu-
nale.

Buonasera, in merito alla procedura in oggetto siamo a richie-
dere: a. 1a categoria OS6 pud esser eseguita direttamente da
impresa con categoria prevalente, in quanto la categoria OS6
non & a qualificazione obbligatoria.? b. il punto 2 dei docu-
menti amministrativi elenca una serie di requisiti che bisogna
possedere e dichiarare. Per tutti tali requisiti & sufficiente pre-
sentare il modello Al ed una dichiarazione a parte ove si di-
chiarano le opere che s'intendono subappaltare.? c. tutte le di-
chiarazioni devono esser firmate sia a penna che in digitale.?
d. il modello A1 contiene al punto 26 una tabella da compilare
inserendo le esperienze degli ultimi 3 anni; tale punto va com-
pilato anche se si ha SOA OG1 in classe I1.7 Restando in attesa
di un Vs, riscontro, porgiamo cordiali saluti. SPEDIL S.R.L.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

84667544
martedi 4 aprile 2017 9.56.19 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

3V SRL (3V SRL), ricevuto in data venerdi 7 aprile 2017
14.58.42 CEST
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: CHIARIMENTI

Testo del messaggio originale:
Buonasera. La presente per sottolineare che I'Allegato A1 pre-
sente nella documentazione di gara ¢ DISSIMILE da quanto
richiesto nel Disciplinare di Gara. Si chiede a questo proposi-
to se tenere fede all'uno o all'altro (o se va inserita una dichia-
razione suppletiva che compensi quanto non previsto nell'al-
legato Al). Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali
saluti. Carlo Amicizia 3V SRL

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

84667551
martedi 4 aprile 2017 9.56.25 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

3V SRL (3V SRL), ricevuto in data venerdi 7 aprile 2017
14.58.48 CEST

RE: CHIARIMENTI

Testo del messaggio originale:
Buonasera. La presente per sottolineare che I'Allegato A1 pre-
sente nella documentazione di gara ¢ DISSIMILE da quanto
richiesto nel Disciplinare di Gara. Si chiede a questo proposi-
to se tenere fede all'uno o all'altro (o se va inserita una dichia-
razione suppletiva che compensi quanto non previsto nell'al-
legato Al). Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali
saluti. Carlo Amicizia 3V SRL

1d Messaggio

Data di invio

84780913

venerdi 7 aprile 2017 15.00.45 CEST

Mittente 3V SRL (3V SRL)

Destinatari VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data lu-
nedi 10 aprile 2017 10.47.09 CEST

Oggetto del Messaggio contributo ANAC

Testo del Messaggio Buongiomo. La presente per segnalare I'impossibilita a tut-
t'oggi di effettuare il pagamento del contributo sul sito dell'A-
NAC con il seguento messaggio di errore: [50002] I1 codice
inserito ¢ valido ma non ¢ attualmente disponibile per il pa-
gamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. Cor-
diali saluti. Carlo Amicizia 3V SRL

1d Messaggio 84943307

Data di invio

Mittente

giovedi 13 aprile 2017 15.40.52 CEST

LAGRA (LAGRA)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

VITALE ENRICO (VITALE ENRICO), ricevuto in data ve-
nerdi 14 aprile 2017 9.22.31 CEST

RICHIESTA COMPILAZIONE ALLEGATI AMMINI-
STRATIVI

Allegato all'invito troviamo Vs/ Allegato A1, che non prevede
tutte le dichiarazioni che dobbiamo rilasciare cosi come pre-
visto dall'invito stesso, pertanto gradiremmo sapere se € suf-
ficiente compilare I'anzidetto Allegato A1, inoltre al punto 26
dell'anzidetto Allegato Al, viene richiesto di indicare i con-
tratti, aventi per oggetto "servizi" trattandosi di un appalto di
costruzione chiediamo conferma se dobbiamo indicare i lavo-
1i eseguiti inerenti il presente appalto. Grazie. Distinti saluti.
LAGRA S.R.L.

1d Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

84962596
venerdi 14 aprile 2017 9.53.45 CEST
Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)

SPEDIL S.R.L. (SPEDIL S.R.L.), ricevuto in data giovedi 18
maggio 2017 9.07.40 CEST

RE: Richiesta info.

Testo del messaggio originale: Ai
sensi del CSA art. 4 comma 3 lettera "i lavori appartenenti al-
la/e categoria/e specializzata/e (serie «OS»), diverse da quelle
elencate a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, com-
ma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al predet-
to Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o supe-
riore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto,
possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non
sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa
categoria;" Per tali motivi impresa con OG1, classe Il per la-
vori fino a 516.000,00 € pud eseguire i lavori come impresa
singola. Restando in attesa di Vs. conferma, porgiamo cordiali
saluti. Buongiorno. Riscontro la vostra richiesta per informar-
vi che in allegato vi é trasmesso il testo integrale dell'art. 4
del Capitolato Speciale di Appalto, cosi come approvato in at-
ti da questa Amministrazione. Come gia comunicatovi prece-
dentemente e cosi come acclarato a tutte Ie ditte partecipanti,
pur nella farraginosita dell'attuale normativa (e non ¢ nostro
compito né confermare né modificare), si manifesta la neces-
sitd di interpretare letteralmente quanto disposto dal legisla-
tore. Nell'accezione estensiva la partecipazione é consentita.
Distinti saluti.

ART 4 CSA.pdf
Dimensioni: 605 KB

Firmatari: Documento non firmato
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1d Messaggio 84667618
Data di invio martedi 4 aprile 2017 9.57.57 CEST
s |Mittente Comune di Induno Olona (VITALE ENRICO)
Destinatari Impresa Edile Franchina Manuel (Impresa Edile Franchina

Manuel), non ricevuto; 3V SRL (3V SRL), ricevuto in data
venerdi 7 aprile 2017 14.58.55 CEST

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTI

Testo del Messaggio VA TENUTO CONTO IN PRIMO LUOGO DELL'ALLE-
GATO A1.QUALORA L'IMPRESA AVESSE NECESSITA'
DI DICHIARARE ULTERIORI DATI PUO' FARLO AG-
GREGANDO LE DICHIARAZIONI IN CALCE AL DETTO
DOCUMENTO. DISTINTI SLAUTI.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla pil recente alla meno recente.

Non ¢ presente alcun report intermedio per questa procedura.
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 22,72

Punteggio totale 22,72

Sconto offerto (in cifre) 22,72300 %
Sconto offerto (in lettere) ventidue / 723 %
Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato- 4

ria

Societa di appartenenza CO.PRO.L.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 22,07

Punteggio totale 22,07

Sconto offerto (in cifre) 22,06800 %

Sconto offerto (in lettere) ventidue / 06800 %
Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato- 5

ria

Societa di appartenenza CAIVANO GROUP SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 21,59

Punteggio totale 21,59

Sconto offerto (in cifre) 21,59000 %
Sconto offerto (in leitere) VENTUNO /59 %
Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato- 6

ria

Societa di appartenenza L.CE.E.D.

Punteggio tecnico
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Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio pit alto, a quella con un punteggio piu basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera b) la soglia di anomalia &: 21.66883

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

1

Ediltransport Viscomi S.r.l.

23,37
23,37

23,37200 %

ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)
Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

Sconto offerto (in lettere) VENTITRE /372 %
Offerta anomala? Si
Posizione in Proposta di Graduato- 2

REAL CASA BUILDING SRL

22,98

22,98

22,97500 %
ventidue / 975 %

Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

3

MILPA. COSTRUZIONI EDILI SRL
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